
 

31061716 bijlage 4b acceptatieprocedure 
 
 
Document ter acceptatie Indieningtermijn Aantal exemplaren Acceptatietermijn Eisen 

Melding inzet sleephopperzuiger Minimaal 5 werkdagen voor de beoogde inzet van de 
sleephopperzuiger 

1 1 werkdag Artikel 31.3, lid 3 van het bestek 

Rapport waterreis Minimaal direct voor inzet van de sleephopperzuiger 1 1 werkdag Artikel 31.4, lid 8 van het bestek 

Rapport pijp-ijk procedure Minimaal direct voor inzet van de sleephopperzuiger 1 1 werkdag Artikel 31.3, lid 2 van het bestek 

Documentatie van de in te zetten 
sleephopperzuiger 

Minimaal 10 werkdagen voor de beoogde inzet van de 
sleephopperzuiger 

1 5 werkdagen Artikel 31.4, lid 14 van het bestek 

Verzoek stremming scheepvaart Minimaal 20 dagen voor de beoogde start van de 
uitvoering 

1 5 werkdagen Artikel 92.30, lid 3 van het bestek 

Melding hinder scheepvaart Minimaal 20 dagen voor de beoogde start van de 
uitvoering 

1 5 werkdagen Artikel 92.30, lid 3 van het bestek 

Certificaat op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 

Maximaal 7 dagen na opdrachtverlening 1 5 werkdagen Artikel 93.10.1, lid 1 van het bestek 

Projectkwaliteitsplan Maximaal 20 dagen na afstemmingsoverleg 2 10 werkdagen Artikel 93.10.1, lid 2 van het bestek 

 
 


