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4* Nota van Inlichtingen ZLD-6467, versterking dijkvak Zoutelande

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de Europese niet-openbare procedure op basis van het ARW2005, voor
de werkzaamheden conform bestek nr. ZLD 6467 voor de versterking dijkvak Zoutelande,
bericht ik u als volgt.

Hierbij zend ik u de 4° nota van inlichtingen.
Deze nota van inlichtingen hebben we tevens per e-mail verzonden

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u toch nog vragen hebben over
de inhoud van dit schrijven en/of de te volgen procedure, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw J. Prince, bereikbaar op telefoonnummer 0118 — 62 28 39.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

dr. A.P.M.A. Vonck (wnd.)

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 20 00
Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg Fax (0118) 62 29 99
Bezoekadres Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg

- 5 minuten te voet vanaf station Middelburg



Verzendlijst

Combinatie Van den Heuvel Werkendam BV/ AVK BV/ GMB infra BV
t.a.v. de heer P.J. van der Linde

Postbus 9

4250 DA Werkendam

Combinatie Van Oord Nederland- KWS Infra
t.a.v. de heer ing. J. Kloet

P/a/ Postbus 243

4200 AE Gorinchem

Heijmans Infrastructuur B.V.

t.a.v. Ir. M.R. Noltenius Van Elsbroek
Postbus 1186

4700 BD Roosendaal

Dredging International NV
t.a.v. de heer M. Ockier
Haven 1025, Scheldedijk 30
B-2070 Zwijndrecht

Belgié

Zeeuwse Stromen BV

t.a.v. de heer J.P.H. Welleman
Postbus 86

4460 AB Goes

Arcadis Nederland BV
Piet Mondriaanplein 26
3812 GV Amersfoort

Witteveen + Bos
Willemskade 19-20
3016 DM Rotterdam
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

4° Nota van inlichtingen

Rijkswaterstaat Zeeland
Met 1 bijlage en 0 cd-rom's

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer ZLD 6467 verstrekt aan gegadigden op 25 oktober
2007, voor het ontwerpen en uitvoeren van de versterking van het dijkvak Zoutelande.

Hieronder volgt een opsomming van de schriftelijk gestelde vragen en het antwoord dat daarop door de
aanbesteder is gegeven. Indien het antwoord heeft geleid tot een aanpassing van enig artikel uit het
aanbestedingsdossier dan is hiernaar een verwijzing opgenomen. Er is gekozen om de vragen in de nota's
door te nummeren.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Geen.

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

Geen.

C. In de aanbestedingsdocumenten - het contract worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

In verband met de leesbaarheid van deze Nota zijn steeds delen van teksten uit het aanbestedingsdossier
overgenomen. Vervallen tekstdelen zijn doorgestreept en toegevoegde tekstdelen zijn blauw. De nummering
is gelijk aan die van het aanbestedingsdossier.

aagspecificatie.

4. Omgevingsmanagement
4.4 Beperken hinder van derden

Overzicht maatregelen ter voorkoming en beperking van hinder en overlast

De Opdrachtnemer mag, in afwijking op eis [75] van Vraagspecificatie deel 2, de Uitvoeringswerkzaamheden
die betrekking hebben op het deel van het Werk tussen dp 252 en dp 255 + 70 m en het deel van het Werk
tussen dp 262 en dp 264 die afgerond dienen te zijn voor 15 mei 2009, plaats laten vinden:

a) op werkdagen van 07:00 uur tot 21:00 uur;

b) op zaterdagen van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Annex 12

Gewijzigde versie.

D. Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Geen.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:
Geen.

4e Nota van Inlichtingen behorend bij contract ZLD 6467 1van3



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande
nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 25 oktober 2007

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

dr. A.P.M.A. Vonck (wnd.)

4e Nota van Inlichtingen behorend bij contract ZLD 6467 2van3



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bij de 4° nota van inlichtingen behorende Bijlagen

Bij deze 4° Nota van Inlichtingen is de volgende Bijlage gevoegd.

Omschrijving
Annex 12, nieuwe versie (versie 1.1)

4e Nota van Inlichtingen behorend bij contract ZLD 6467 3van3
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de Bb-éﬁ%ﬁgﬂ:ﬁven in Nederland, aan de borg is overgelegd dat door
hem eeh4poedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de
meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij
een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de
Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat
de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft
beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in §38 UAV-
GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze
zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te
retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te
verzoeken deze zekerheidstelling te beéindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beéindigen, indien de
Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief
heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen
een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg
schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats LR PRTROTRROPPP v
Datum ettt et e e et —ea e e —t————e e btraetaaateae s ot atbtetraeraas vi
Borg OO SRS S USSP UTRPPI v

" Naam van de borg

i Volledig adres van de borg

 Naam van de opdrachtnemer

¥ Volledig adres van de opdrachtnemer
¥ Waarde van de zekerheidsstelling

¥ Plaats van ondertekening

! Datum van ondertekening

¥ Naam van de Borg

i Handtekening van de Borg
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Colofon

Uitgegeven door:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat Zeeland

Postbus Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Informatie:
Telefoon: 0118-622839
Fax: 0118-622999

Uitgevoerd door:
Projectteam Zoutelande

Datum: 18 oktober 2007
Status: Definitief

Versienummer: 1.1
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1.Wijzigingen UAV-GC 2005

§28

§ 33

§ 38

§ 40

§ 42

......................................................

De UAV-GC 2005 is van tcepassing met inachtneming van de volgende
wijzigingen en aanvullingen:

Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering.
Het bepaalde in § 28, lid 3, vervalt en wordt vervangen door:

“De in totaal op grond van het eerste lid door de Opdrachtnemer te
vergoeden schade is beperkt tot 100% van het in artikel 2, lid 4, van de
Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag.”

Zekerheidstelling.
In § 33, lid 7 wordt “4 weken" gewijzigd in “30 dagen’

Zekerheidstelling.
§ 38, lid 7 en lid 8 zijn niet van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten.
In § 40, lid 2, wordt “wetgeving" vervangen door * wet- en regelgeving"

Het bepaalde in § 40, lid 3, vervalt en wordt vervangen door:

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de
Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding,
geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”

Het bepaalde in § 40, lid 13, vervalt en wordt vervangen door:

“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt,
verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie
voor toepassing in werken van de Opdrachtgever."”

§ 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:

* De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen,
respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van
veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of
bedrijfseconomische aard dit meebrengen."

In gebreke blijven, onvermogen, of overlijden van de Opdrachtgever
De rente als bedoeld in paragraaf 42, lid 1 van de UAV-GC 2005 zal
worden vergoed overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en
tegen hetl wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek

In paragraaf 42, lid 1 van de UAV-GC 2005 vervalt de laatste volzin
“De rentevordering rente "

In paragraaf 42, lid 2 van de UAV-GC 2005 vervalt de zinsnede “wordt
het in tid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen
met 2 verhoogd en”

4 van 5 : Versterking Dijkvak Zoutelande, V1.1



§ 47 Beslechting van geschillen
Aan § 47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende:

47-6

47-7

In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de
Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn
aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de
Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die
uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvioeien.

Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou
ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de
Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de
stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen
toelaatbaar is. Zodanig betaling zal niet in het geding kunnen worden
gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig
recht van de Opdrachtnemer.

Toelichting op de UAV-GC 2005

Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is
gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van
die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van
toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing.
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