



P2DT-1-13490 ontw.

2^e NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019148

Met 3 tekeningen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2^e Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019148 voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de van Haaftepolder, tussen dp 724+25m en dp 739+90m met bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen**Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt****In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht**

In artikel 22.1 worden de volgende tekeningen vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):

- ZLRW 2009-01032 (nieuw 01042) Situatie bestaand en nieuw van dp733+75m tot dp739+90m
- ZLRW 2009-01036 (nieuw 01043) Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp739 tot dp739+50m
- ZLRW 2009-01037 (nieuw 01044) Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp739+50m tot dp739+90m

Artikel 61.2.4 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:

1. Op het traject langs het schor, van dp 725 tot dp 725+50m en van dp 737 tot dp 740, mag geen grond worden gedeponeed in de werkstrook. De werkstrook dient zoveel mogelijk te worden beperkt, maar mag maximaal 10m breed zijn, gerekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.
Op de rest van het traject dient de werkstrook eveneens zoveel mogelijk beperkt te worden, maar mag maximaal 15 m breed zijn, gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.

Artikel 92.40 wordt uitgebreid met leden 8 en 9:

8. Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag opgeschort, indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat:
 - uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat het op de betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk voldoet aan de contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet aan de Opdrachtgever heeft gemeld;
 - bij toetsing door de opdrachtgever een tekortkoming wordt geconstateerd;
 - het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.
9. Indien door de directie de constatering is gedaan zoals vermeld in lid 8, worden deze aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40 van dit bestek.
De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde rente.

Artikel 92.42 lid 4. en 5. vervallen en worden vervangen door:

4. Indien de geconstateerde tekortkoming voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen de gestelde termijn is hersteld, wordt tevens een korting ter grootte van € 5.000,00 excl. b.t.w. opgelegd.

5. De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.

ZLRW 2009-01032	ZLRW 2009-01042 De lijnen van de nieuwe situatie zijn aangepast. De werkgrens is aangepast.
ZLRW 2009-01036	ZLRW 2009-01043 De werkgrens is aangepast.
ZLRW 2009-01037	ZLRW 2009-01044 De werkgrens is aangepast.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 4^e augustus 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Realisatie Infrastructuur,


ing. C.L. Rockx



018627 2013 PZDT-N-13490 ontw
ctie B2de Nota van Inlichtingen verbeteren glooiingscr