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1 INLEIDING 

1.1 Objectoverview 

Het Werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van Borrendamme Polder 
Schouwen, Cauwersinlaag, Havenkanaal West tussen dp 161+10m en dp 198+50m met bijkomende 
werken in de gemeente Schouwen-Duiveland. De lengte van het dijkvak is circa 3940 meter. 
 
De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie 
Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2. 
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In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de 
eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.  
 

 
 
 
Figuur 1.1 Objectenboom waterkering 

Waterkering 

Buitenzijde dijklichaam Binnenzijde dijklichaam 

Kruin, bovenbeloop en buitenberm 

Onderhoudsstrook 

Glooiingsconstructie 

Voorland 

Dijkmeubilair en overige constructies 
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2 VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN 

2.1 Bindende documenten 

2.1.1 Normen en richtlijnen 

Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter. 
 

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten 

Type 

 

Code Titel Datum/ 

Versie 

organi-

satie 

Tekening ZLRW-2012-01431 Situatie (1) bestaand en nieuw van dp161+10m tot 

dp167+80m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01432 Situatie (2) bestaand en nieuw van dp167+80m tot 

dp177+10m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01433 Situatie (3) bestaand en nieuw van dp177+10m tot 

dp186+20m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01434 Situatie (4) bestaand en nieuw van dp186+20m tot 

dp190+80m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01435 Situatie (5) bestaand en nieuw van dp190+80m tot 

dp198+52m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01436 Situatie verborgen glooiïng bestaand en nieuw van 

dp169+46m tot dp170+16m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01437 Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp161+10m tot 

dp162+1m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01438 Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp162+1m tot 

dp164+30m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01439 Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp164+30m tot 

dp168+8m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01440 Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp168+8m tot 

dp169+46m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01441 Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp169+46m tot 

dp170+16m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01442 Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp170+16m tot 

dp176+3m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01443 Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp176+3m tot 

dp187+53m m.u.v. dp 186+41m tot dp dp187+15m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01444 Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp186+41m tot 

dp187+15m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01445 Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van dp187+53m tot 

dp187+205m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01446 Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw van dp187+205m tot 

einde havendam 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01447 Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw van dp187+56m tot 

dp192+23m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01448 Dwarsprofiel 12 bestaand en nieuw van dp192+23m tot 

dp195+79m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01449 Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw van dp195+79m tot 

dp198+52m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01450 Detail 1 tot en met 12 en detail A-A' tot en met G 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01451 Transportroute 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01452 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

dp161+50m tot en met dp169 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 
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Type 

 

Code Titel Datum/ 

Versie 

organi-

satie 

Tekening ZLRW-2012-01453 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

verborgen glooiïng; bd9 tot en met bd1 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01454 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

dp171 tot en met dp179 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01455 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

dp180 tot en met dp187+20m 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01456 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

havendam; dp187-5 tot en met dp187-4 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01457 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

dp189 tot en met dp193 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01458 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van 

dp194 tot en met dp198 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01459 Aansluitend dwarsprofiel; profiel 6 Kisters of Suzanna,s 
inlaag 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01460 Bouwbord 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01461 Omleiding fietsroute's / bordenplan tot en met 12 juli 2013 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01462 Omleiding fietsroute's / bordenplan na 12 juli 2013 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01463 Indicatieve dieptelijnen en schelpdierpercelen 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01464 Principe details duiktrap 23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01465 Eindsituatie inrichting depot nabij dp 162 na werkzaamhe-
den 

23 oktober 2012 RWS Zeeland 

Tekening ZLRW-2012-01466 Detail fietsenstalling Volgt bij NvI RWS Zeeland 

Risicolijst 120926 Risicolijst Borrendamme 2013  v0.2 RWS Zeeland 

Rapport  20120834/rap01 Diverse milieutechnische (bodem)onderzoeken Versie 1  

22 oktober 2012 

atkb 

Rapport 1206-0059-010 Geotechnisch advies Havenkanaal Zierikzee - Ophoogad-

vies 

11 oktober 2012 Fugro Geo-

services B.V. 

Waterbouw 

 
 
 
 
Bestaande situatie 
 
De Opdrachtnemer dient zich vóór inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele situa-
tie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de aanwezig-
heid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingconstructie en/of de vooroever ten 
opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan afwijken. Als ten op-
zichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invloed van getij en/of wind en/of de 
natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 
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3 EISEN 

3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze specifica-
tie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uit-
een in de volgende typen eisen: 

• Objecteisen; 
• Aspecteisen; 
• Externe en interne raakvlakeisen. 

 
Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geïdentificeerd. Deze beschrijven speci-
fieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de pri-
maire functie. 
 

Aspect Toelichting Rele-

vant 

Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid 
in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de 
gebruiker als de omgeving. 

Ja 

Gezondheid  Nee 
Beschikbaarheid  Nee 
Betrouwbaarheid  Nee 
Vormgeving  Nee 

Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en 
gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.  

Ja 

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing 
van bestaande objecten. 

Ja 

Beheer en onderhoud Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en met 
betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen en 
relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid). 

Ja 

Toekomstvastheid  Nee 

Sloop  Nee 
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3.2 Object eisen 

Overzicht objecten: zie figuur 1.1 
 

3.2.1 Waterkering 

3.2.1.1 Algemeen 
 

1. Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen. 
 

2. Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te vol-
doen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter. 
 

3. Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de Opdrachtgever. 
Deze worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever 
ingemeten. 

 

Verificatiemethode: M 
 
 
3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding 

 
1. De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden ge-

waarborgd. 
 

2. Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de 
waterkering zijn alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De water-
kering moet op 1 oktober weer bekleed zijn. 
 

3. De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden. 
 

4. Tijdens het Werk mag, onder het niveau van Gemiddeld Hoog Water +1,00 meter, de 
waterkering over een lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn. 
 

5. Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval 
van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen. 
 

Verificatiemethode: M 
 
 

3.2.2 Kruin, bovenbeloop en buitenberm 

3.2.2.1 Dijklichaam 
 

1. Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object ge-
schieden anders dan aangegeven op tekening. 
 

2. Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te 
worden opgeleverd. 
 

3. Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is inzaai-
en met graszaadmengsel. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.2.2 Grasbekleding 

 
1. De grasbekleding op het object en op het binnenbeloop tussen dp 161+10m en dp 
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198+50m vanaf 1 maart tot aan het eind van de uitvoeringsperiode kort houden door 
regelmatig te maaien. 
 

2. Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt met grond dient de Op-
drachtnemer deze, tenzij anders aangegeven op tekening, voorafgaand aan de Werk-
zaamheden te maaien en te frezen met een diepte van 0,15 m. 
 

3. Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten 
grasbekleding aanwezig te zijn. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 

3.2.3 Onderhoudsstrook 

3.2.3.1 Definitie 
 

1. De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag. 
 

Verificatiemethode: M 

 
 
3.2.3.2 Asfaltverharding 

 
1. Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe oppervlakbehandeling dient vrij te 

zijn van verontreinigingen en markeringen. 
 

2. Er mag geen los steenslag achterblijven na aanbrengen oppervlakbehandeling. 
 

3. Tussen twee asfaltlagen een kleeflaag aanbrengen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.3.3 Fundering 

 
1. De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende 

materialen: 
a. Hydraulische fosforslak;  
b. Hydraulisch hoogovenslak; 
c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA). 

 
2. Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m 

dikte. 
 

3. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de éénpuntsproctor-
dichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de 
éénpuntsproctordichtheid bedragen.   
 

Verificatiemethode: M 
 
 

3.2.4 Glooiingsconstructie 

3.2.4.1 Algemeen 

3.2.4.1.1 Tonrondte 
 

1. Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds 
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden 
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voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud. 
 

2. De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de 
bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen bere-
kend en aangelegd over de boventafel. 
 

Verificatiemethode: M 
 

3.2.4.2 Steenzetting  

3.2.4.2.1 Inwassen zuilenbekleding 
 

1. De zuilen worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen dienen 
hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de wijze zoals 
is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen de openin-
gen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn. 

2. Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag achterblij-
ven. 
 

3. Aan het eind van de onderhoudsperiode de uitgespoelde steenslag verwijderen van 
schor, slik en strand. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.2.2 Betonzuilen 

 

1. De constructie bestaat uit betonzuilen met een open oppervlak van minimaal 7% en 
maximaal 17%. Dit percentage wordt gemeten op de plaats waar de zuilen de groot-
ste doorsnede hebben. 
 

2. Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist 
past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij ongelij-
ke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de onder-
zijde hierbij maatgevend. 
 

Verificatiemethode: M 
 

3.2.4.3 Waterremmende onderlaag  

3.2.4.3.1 Materialen 
 

1. Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen: 
a. Klei, erosiebestendigheid 1;  
b. Mijnsteen;  
c. Hydraulische fosforslak;  
d. Hydraulische hoogovenslak; 
e. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA). 

 
Verificatiemethode: A 
 
 
3.2.4.3.2 Verdichting 

 
1. Mijnsteen, hydraulische fosforslak, hydraulische hoogovenslak en hydraulisch granu-

laat van open steenasfalt (OSA) dienen aangebracht en verdicht te worden in lagen 
van maximaal 0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% 
van de éénpuntsproctordichtheid bedragen. 
 

Verificatiemethode: M 
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3.2.4.3.3 Blootstelling aan getij 

 
1. De aan te brengen waterremende onderlaag niet blootstellen aan opkomend getijde-

water voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht, verdicht en afge-
dekt. 
 

Verificatiemethode: I 

 

 
3.2.4.3.4 Aanbrengen waterremmende onderlaag 

 
1. Het is toegestaan de bestaande waterremmende onderlaag, welke qua opbouw en 

eisen voldoende is, in stand te houden. Dit betreft de delen waarvan op tekening is 
aangegeven dat er in de huidige situatie klei aanwezig is en waarvoor geldt dat in de 
nieuwe situatie minimaal 0,80 m van deze klei onder de nieuwe steenbekleding be-
houden blijft. 

 
Verificatiemethode: I + M 

 

3.2.4.4 Asfaltbekleding 

3.2.4.4.1 Gepenetreerde breuksteen 
 

1. Een constructie van gepenetreerde breuksteen bestaat uit een vol- en zat of volledig 
gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de breuksteen tot de 
onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt. 
 

2. Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd die-
nen te worden schoon gemaakt. 
 

3. Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet wor-
den afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig worden 
ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze toplaag 
60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en gehecht. 
 

Verificatiemethode: M 
 
 

3.2.4.4.2 Waterslot en overgangsconstructie 
 

1. Het waterslot bestaat uit een volledig gepenetreerde breuksteenconstructie die tot 10 
cm in de waterremmende ondergrond is aangebracht. 
De overgangsconstructie bestaat uit een palenrij en betonbanden. De overgangscon-
structie moet aan weerszijden volledig gepenetreerd zijn met gietasfalt of asfaltmas-
tiek. 
 

2. Ten behoeven van het creëren van palenrijen dienen 900 stuks palen van de over-
gangsconstructie te worden uitgevoerd in diam. 100mm en lang 2,5m waarvan de 
bovenste 0,7m boven de betonband uitsteekt. Exacte locaties van deze palenrijen 
worden nader door de Opdrachtgever vastgesteld. 
 

Verificatiemethode: M 
 
 
3.2.4.4.3 Open steenasfalt (OSA) 

 
1. De constructie bestaat uit OSA die in één laag is aangebracht, zonder naden evenwij-

dig aan de dijk. Naden loodrecht op de dijk moeten uitgevoerd zijn als rechte las. 
 

2. Ter plaatse van de naad tussen twee producties een kleeflaag aanbrengen. 
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3.  Voor de OSA-constructie op het plateau ter plaatse van dp 169+46m tot dp 170+16m 

gelden de aangepaste eisen voor toepassing van OSA in de golfklapzone. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 

3.2.4.4.4 Waterbouwasfaltbeton 
 

1. Waterbouwasfaltbeton dient te worden voorzien van een bitumineuze oppervlakbe-
handeling. 
 

2. Het afdekmateriaal ten behoeve van de oppervlakbehandeling dient te bestaan uit 
steenslag 4/8 mm. 
 

3.  De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn. 
 

Verificatiemethode: I 
 

3.2.4.5 Geotextiel 

3.2.4.5.1 Geotextiel 
 

1. De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van 
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging de onderliggende 
baan over de bovenliggende baan gelegd wordt. 
 

2. Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen beschadi-
gen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.5.2 Overlap geotextiel 

 

1. De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn. 
 

Verificatiemethode: M 
 

3.2.4.6 Kreukelberm 

3.2.4.6.1 Kreukelberm 
 

1. Vrijkomende steen uit te verwijderen glooiingconstructies welke conform dit contract 
mag worden verwerkt in de kreukelberm, verwerken onder de nieuw aan te brengen 
breuksteen. 
 

2. De breuksteen van de bestaande kreukelberm mag worden hergebruikt in de nieuw 
aan te leggen kreukelberm, aangegeven op de bij het contract behorende tekeningen.  
 

3. De te hergebruiken breuksteen uit de bestaande kreukelberm mag alleen ter plaatse 
van het wingebied worden hergebruikt in de nieuwe kreukelberm.  
 
Er mag geen transport van bestaande breuksteen binnen het werkgebied plaatsvin-
den. Breuksteen mag alleen loodrecht op de as van de dijk worden verplaatst. 
 

Verificatiemethode: I 
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3.2.5 Voorland 

3.2.5.1 Slikken en schorren  
 

 n.v.t. 
 

Verificatiemethode: - 
 
 
3.2.5.2 Begrenzing werkstrook 

 
1. De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren. 

 
Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.5.3 Strand 

 
1. Strand in de werkstrook dient minimaal op de oorspronkelijke hoogte te worden te-

ruggebracht. Hiervoor dient zand gebruikt te worden dat ter plaatse van het strand 
vrijkomt. 
 

2. Voor de Werkzaamheden te gebruiken strand moet bij oplevering vrij zijn van steen 
en overige gebiedsvreemde materialen. 
 

3. Nieuw aan te brengen zand dient te voldoen aan de NEN 5104, zandmediaan minimaal 

210 µm en maximaal 300 µm (matig grof zand). 
 

4. Het strand van circa dp 160 tot circa dp 161 dient tot op de dijk aangevuld te worden 
met een te leveren hoeveelheid zand. De te leveren en aan te vullen laagdikte is 
1,00m over het volledige oppervlak overeenkomstig de bij het contract behorende 
tekeningen. 
 

5. Het strand nabij circa dp 169+50m dient tot op de dijk aangevuld te worden met een 
te leveren hoeveelheid zand. De te leveren en aan te vullen laagdikte is 0,50m over 
het volledige oppervlak overeenkomstig de bij het contract behorende tekeningen. 
 

6. De toplaag, dik 0,5 meter, van het oorspronkelijke strand nabij circa dp 169+50m 
dient gezeefd te worden en in de nieuwe situatie onder de nieuwe toplaag verwerkt te 
zijn. 
 

Verificatiemethode: M 
 
 

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies 

3.2.6.1 Algemeen 
 

1. De positie van het aanwezige dijkmeubilair aan de nieuwe constructies aanpassen.  
 

2. De Opdrachtnemer dient 8 bestaande dijkpalen, te weten nrs. 188 t/m 192 en nrs. 
196 t/m 198 voorafgaand aan de werkzaamheden op te nemen en na de werk-
zaamheden te herplaatsen binnen het profiel waar zij vrijkomen, op de nieuwe bui-
tenkruinlijn. 
 

3. De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het 
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren. 
 

4. Schapenhekken worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever. 
 

5. De Opdrachtnemer dient 3 stuks zitbankjes met tafels te plaatsen. De zitbankjes 
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met tafels worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever, de exacte locaties 
van deze objecten worden nader door de Opdrachtgever vastgesteld. De zitbankjes 
met tafels ondertegelen, totaal 10 m2. 
 

6. De Opdrachtnemer dient een permanent informatiebord op 2 palen te plaatsen. 
Benodigde materialen worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever, de 
exacte locatie van deze te plaatsen constructie wordt nader door de Opdrachtgever 
vastgesteld.  
 

7. Na gebruik als depotlocatie, dient het terrein binnendijks bij dp 162 te worden opge-
leverd conform tekening Eindsituatie inrichting depot nabij dp 162 na werkzaamhe-
den. Hierbij dient een fietsenstalling geplaatst te worden volgens de bij het contract 
gevoegde tekening. 
 

8. Het sectorlicht en het havenlicht op het Westelijk Havenhoofd bij dp 187+50m die-
nen te allen tijde functioneel en bereikbaar gehouden te worden. 
 

9. Bestaande peilbuizen binnen de werkgrenzen dienen voorafgaand aan het aanbren-
gen van de constructie verwijderd te worden, de gaten die hierbij in het dijklichaam 
ontstaan tot 1 m onder maaiveldniveau opvullen met zand en vervolgens aanvullen 
met hydraulische fosforslakken. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.2 Trappen op de glooiing 

 
1. De Opdrachtnemer dient nieuwe betonnen trappen aan te brengen conform de bij 

dit contact behorende tekeningen. Per trap dient de Opdrachtnemer een ontwerp te 
maken en ter acceptatie bij de Opdrachtgever in te dienen. 
 

2. Voor wat betreft de te gebruiken materialen en afmetingen wordt verwezen naar de 
bij het contract gevoegde tekening Principe details duiktrap. Voor de bestaande 
situatie wordt verwezen naar de bij het contract gevoegde tekeningen en foto’s. 
 

3. De Opdrachtnemer dient de lengte van de trappen aan te passen aan de situatie ter 
plaatse. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de hoogte van het 
voorland. 
 

4. Alle trappen dienen te worden voorzien van een wapeningsnet, met voldoende dek-
king, afgestemd op het zoute milieu. 
 

5. Onder gemiddeld hoogwater dienen op de betonnen duiktrap nabij dp 178 glasve-
zelversterkte kunststof roosters, met een maaswijdte van 38 x 38 mm, openingen 
31 x31 mm, met bezand oppervlak, aangebracht te worden. 
 

6. Na ontkisten de zijkanten van alle trappen voorzien van een steunrug van beton. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.3 Aanbrengen dijkovergang nabij dp 195 en aanvullen binnendijks terrein nabij dp 

196+50m met grond+50m 
 

1. De Opdrachtnemer dient een dijkovergang aan te brengen nabij dp 195 volgens 
bijgevoegde tekeningen. Voor het realiseren van de afrit van deze dijkovergang aan 
de binnenzijde, dient vrijkomende grond gebruikt te worden uit de ontgraving ten 
behoeve van het inrichten van de depotlocatie binnendijks bij dp 197. 
 

2. De resterende vrijkomende grond uit de ontgraving ten behoeve van het inrichten 
van de depotlocatie binnendijks bij dp 197 dient verwerkt te worden in de aanvulling 
van het binnendijks nabij dp 196+50m als aangegeven op bijgevoegde tekeningen. 
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3. De grondaanvulling binnendijks nabij dp 196+50m bedraagt 75 cm ten opzichte van 
het bestaande maaiveld, als aangegeven op tekening. 
 

4. Zowel de depotlocatie bij dp 197 als de ontvangende bodem voor de grondaanvul-
ling binnendijks bij dp 196+50m voor 1 maart kort klepelen/maaien en kort houden 
tot de inrichting van het tijdelijk depot gerealiseerd is cq. de grondaanvulling defini-
tief is afgewerkt. Voor de toepassingslocatie binnendijks bij dp 196+50m geldt te-
vens dat de aangrenzende slootoevers voor 1 maart kort geklepeld dienen te wor-
den. 
 

Verificatiemethode: I + M 
 

3.2.7 Verzwaring dijklichaam Havenkanaal 

3.2.7.1 Algemeen 
 

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet minimaal het huidige kruinni-
veau met een kruinbreedte van tenminste 2,0 m behouden blijven. Daar waar op 
tekening is aangegeven dat er ontgravingen ter plaatse van de kruin uitgevoerd 
dienen te worden, mag de huidige kruin van de dijk pas afgegraven worden als de 
ophoging binnen hetzelfde profiel tenminste het bestaande kruinniveau bereikt heeft 
en voorzien is van het voorgeschreven pakket klei. 
 

2. De aanleghoogte van het nieuwe dijklichaam volgens de bij dit contract behorende 
tekeningen mag gecorrigeerd worden met zettingen die  reeds zijn opgetreden tij-
dens de uitvoering van het werk en die zijn gemeten conform het Monitoringsplan. 
 

3. Na de werkzaamheden dienen de zakbaken en waterspanningsmeters verwijderd te 
worden. 
 

4. De Opdrachtnemer dient een ter zake kundig geotechnisch medewerker in te scha-
kelen voor de begeleiding van de ophogingen langs het havenkanaal. 
 

5. Ten behoeve van de ophoging mag geen tijdelijke verbreding van het dijklichaam 
buiten de werkgrenzen optreden. 
 

6. Teneinde een gesloten grasbekleding op nieuwe kleitaluds te realiseren dient in ge-
val van toepassing van klei met een erosiebestendigheid cat. c1 de bovenste laag 
van 25 cm uitgevoerd te worden met klei met een erosiebestendigheid cat. c2. 
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3.3 Aspecteisen 

3.3.1 Veiligheid  

3.3.1.1 Afzetten werkterrein 
 

1. De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat 
een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. 
De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.  
 

2. Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden, 
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communica-
tie en veiligheid. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 

3.3.1.2 Belasting ondertafel 
 

1. Tussen dp 182 en dp 186+22m is direct voor de dijk een steile vooroever aanwezig, 
welke na de uitvoering van het Werk zal worden bestort. Tengevolge van de huidige 
conditie van de vooroever mag de ondertafel hier niet worden betreden met materi-
eel. Ook is het niet toegestaan hier materiaal tijdelijk op te slaan. 
 

Verificatiemethode: I 
 

3.3.2 Gezondheid 

Niet van toepassing. 
 

3.3.3 Beschikbaarheid 

Niet van toepassing. 
 

3.3.4 Betrouwbaarheid 

Niet van toepassing. 
 

3.3.5 Vormgeving 

Niet van toepassing. 
 

3.3.6 Omgevingshinder 

3.3.6.1 Transportroute 
 

1. Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn 
aangegeven op de bij dit contract behorende tekeningen. Behalve de op tekening 
aangegeven transportroute, provinciale wegen en Rijkswegen zijn alle wegen binnen 
de gemeente (plaats van het werk) verboden voor transporten ten behoeve van het 
Werk. 
 

2. De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de weggebrui-
kers op deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer maatregelen moeten tref-
fen. 
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3. De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur 
en bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen. 
 

4. De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door Uitvoeringswerkzaamhe-
den te voorkomen. 
 

5. De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te 
voorkomen. 
 

6. Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mo-

gen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen transporten over de toegangsweg 

van de transportroute via Laan van Sint Hilaire - Eerste Weegje - Havenweg tot 

nabij dp 203 (beide richtingen) en afvoerroute van het Werk vanaf dp 161+10m via 

Boerenweg - Klerksweg plaatsvinden: 

- op werkdagen tussen 20.00 uur en 8.00 uur; 

- op zaterdagen, zondagen en feestdagen; 

- op goede vrijdag 29 maart 2013; 

- op woensdag 8 mei 2013 en vrijdag 10 mei 2013; 

- op vrijdag 28 juni 2013 i.v.m. Concert at Sea; 

- tussen 10.00 uur en 16.00 uur op de volgende dagen: 3 juli 2013, 10 juli 

2013, 17 juli 2013, 24 juli 2013, 31 juli 2013, 7 augustus 2013, 14 augus-

tus 2013, 21 augustus 2013 en 28 augustus 2013. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.3.6.2 Tijdelijke fietsroutes 

 
1. Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het 

contract gevoegde tekening ZLRW-2012-01461 en na 12 juli dient de fietsroute 
overeenkomstig de bij het contract gevoegde tekening ZLRW-2012-01462 te wor-
den ingesteld. De Werkzaamheden omvatten tevens het verwijderen en opslaan van 
bebording, het plaatsen van tijdelijke bebording en het afsluiten van de binnendijk-
se transportroute voor het fietsverkeer. 
 

2. Na het verrichten van de Werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te 
worden hersteld. 
 

3. Een deel van de transportroute via Boerenweg – Klerksweg dient op de dagen dat 
hier geen transporten toegestaan zijn beschikbaar te zijn als fietsroute. Onderdeel 
van deze fietsroute is de dijkovergang bij dp 160. De Opdrachtnemer dient ervoor te 
zorgen dat fietsers de dijkovergang veilig kunnen gebruiken op de dagen dat hier 
geen transporten toegestaan. 
 

Verificatiemethode: I 

 
 
3.3.6.3 Transport over water 

 
1. Transportbewegingen over schelpdierpercelen en visvakken zijn niet toegestaan 

tenzij de Opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffen-
de perceel eigenaren.  
 

2. De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan schelpdierpercelen 
of visvakken en overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van schelp-
dierpercelen en visvakken wordt verwezen naar de bij het contract behorende teke-
ning met indicatieve dieptelijnen en schelpdierpercelen. 
 

3. De Opdrachtnemer dient (een) losvoorziening(en) aan te leggen. Hiervoor komen 
de locaties in aanmerking tussen dp 171-118m en dp 171+40m en tussen dp 
189+50 en dp 198+50m. 
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4. De Opdrachtnemer dient de volgende materialen over water aan te voeren naar het 

werk, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de aan te leggen losvoorzie-
ning: 

• Steenslag 
• Betonzuilen 
• Materialen ten behoeve van de waterremmende onderlagen 
• Materialen ten behoeve van de ophogingen langs het havenkanaal 
• Zand ten behoeve van strandjes 

 

5. Breuksteen dient over water aangevoerd te worden. Het lossen (deponeren) van de 
breuksteen dient plaats te vinden binnen de werkstrook, zoals aangegeven op de bij 
dit contract behorende tekeningen.  
 

6. Na de werkzaamheden dient het bodemprofiel ter plaatse van de loslocaties in oor-
spronkelijke staat te worden achtergelaten, zowel met betrekking tot het bodemni-
veau als het materiaal waarmee de huidige bodem is afgewerkt. 
 

7. De vaarweg dient te allen tijde toegankelijk en functioneel te zijn en blijven voor 
alle scheepvaart. 
  

8. Het is niet toegestaan schepen ten behoeve van transporten voor het Werk af te 
meren in de gemeentehaven (voorbij de keersluis) van Zierikzee. 
 

Verificatiemethode: I + M 
 
 
3.3.6.4 Werktijden 

 

1. Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mo-

gen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van het 

object worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen 

en feestdagen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.3.6.5 Warm asfalt 

 
1. De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in warm 

gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen. 
 

Verificatiemethode: E 
 
3.3.6.6 Schelpdierpercelen en visvakken 

 
1. De fasering in de werkzaamheden aan de kreukelberm en bijbehorende planning van 

de uitvoeringswerkzaamheden van het Werk dienen afgestemd te worden met eigena-
ren en gebruikers van aangrenzende schelpdierpercelen en visvakken. Hiertoe dient 
de Opdrachtnemer voorafgaande aan het Werk een overleg te organiseren met alle 
betrokken eigenaren en gebruikers van de aan het Object grenzende schelpdierperce-
len en visvakken. Een lijst met contactgegevens van deze doelgroep kan desgewenst 
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 
 

Verificatiemethode: E 
 

3.3.7 Uitvoering 

3.3.7.1 Gebruik Depots 
 

1. Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots 
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en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn vanaf 1 februari 2013 be-
schikbaar voor de opslag van materialen. 
 

2. De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop 
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 november 2013 uit de ter beschikking 
gestelde depots te zijn verwijderd. Uitzondering hierop is het depot binnendijks bij 
dp 162: deze dient uiterlijk 12 juli vrij te zijn van tijdelijke opslag en te worden 
opgeleverd volgens bijgevoegde tekening. 
 

3. Indien de Opdrachtnemer voornemens is om tijdelijke depot(s) in te richten, dan 
dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld. 
 

4. Voorafgaand aan gebruik van de depots dient de Opdrachtnemer de situatie vast te 
leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te hebben, waarbij 
geldt: 
 

• Depot binnendijks bij dp 162: uiterlijk 12 juli opleveren volgens bijgevoegde 
tekening; 

• Depot binnendijks bij dp 177: na gebruik herstellen en overlagen met asfalt 
volgens bijgevoegde tekeningen; 

• Depot binnendijks bij dp 197: ten behoeve van het geschikt van het terrein 
voor gebruik als depot 40 cm van de bestaande bodem afgraven en vervol-
gens tijdelijke verhardingen aanbrengen. Na gebruik ontdoen van tijdelijke 
verhardingen en geotextiel. De grond op het nieuwe niveau, 40 cm onder 
oorspronkelijk maaiveldniveau, schoon opleveren. 

 
5. De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het activi-

teitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de op-
slag van bouwmaterialen) 
 

6. Nabij het depot binnendijks bij dp 177 is een populatie moeraswespenorichis aan-
wezig. Deze locatie valt buiten het werkgebied en de depotlocatie, maar dient mid-
dels lint gemarkeerd te worden. Deze markering dient voorafgaand aan de uitvoe-
ringswerkzaamheden te worden aangebracht en tot het eind van de uitvoerings-
werkzaamheden in stand te worden gehouden. De exacte locatie wordt door een 
terzake deskundig ecoloog van de Opdrachtgever aangewezen. 
 

Verificatiemethode: I + M 
 
 
3.3.7.2 Verblijfsruimte Opdrachtgever 

 
1. Beschikbaar stellen van een verblijfsruimte vanaf 1 februari 2013 tot 15 november 

2013 op een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen locatie. 
De verblijfsruimte heeft een minimale grootte van ca. 30 m2, inclusief een keuken 
(warm en koud stromend water) en een wc met waterspoeling. 
 

2. Kantoorinrichting: 
• Stoelen en tafels voor 8 personen;  
• 2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;  
• 1 afsluitbare brandveilige archiefkast; 
• internetverbinding (ADSL breedband, snelheid minimaal 12 Mbps), met 

tenminste 2 aansluitingen; 
• 1 kleurenprinter met scanfunctie, geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief 

benodigd papier (in overleg met de Opdrachtgever); 
• brandblusmiddelen; 
• ruimten voorzien van airconditioning, koeling, type splitsysteem. 

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelge-
ving. 
 

3. Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten wor-
den geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen. 
De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelma-
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tig legen. 
De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding, elek-
triciteit en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
 

4. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verstrekken van koude en warme dranken, 
het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en 
waswater, zeep en schone handdoeken. 
 

Verificatiemethode: E 
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3.3.8 Beheer en onderhoud  

 
3.3.8.1 Onderhoudstermijn 

 
1. De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV-GC 2005 eindigt op 

1 juli 2014. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 

3.3.9 Toekomstvastheid 

Niet van toepassing. 
 

3.3.10 Sloop 

Niet van toepassing. 
 

 

3.4 Externe raakvlakeisen 

3.4.1 Schade 
 

1. Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die ver-
band houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst, 
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het 
Werk hersteld te zijn. 
 

Verificatiemethode: I 

 

3.5 Interne raakvlakeisen 

Niet van toepassing. 
 
 

4 INFORMATIE 

4.1 Verificatiemethoden 

Type   
A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen, 

analyse rapporten, datasheets van componenten …etc  

D Demonstratie Functionele werking aantonen 
I Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed 

vakmanschap 
M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie 
E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer 
 


