
werk: Borrendamme, Cauwersinlaag, bestek:
Havenkanaal West 31052560

Bestandsnaam Omschrijving Datum
Bestekstekeningen

ZLRW-2012 -01431 Bestek-sit-ontw-Borrendamme.dwg Situatie (1) bestaand en nieuw van dp161+10m tot
dp167+80m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01432 " Situatie (2) bestaand en nieuw van dp167+80m tot
dp177+10m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01433 " Situatie (3) bestaand en nieuw van dp177+10m tot
dp186+20m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01434 " Situatie (4) bestaand en nieuw van dp186+20m tot
dp190+80m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01435 " Situatie (5) bestaand en nieuw van dp190+80m tot
dp198+52m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01436 " Situatie verborgen glooiïng bestaand en nieuw van
dp169+46m tot dp170+16m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01437 Bestek-dwp-Borrendamme.dwg Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp161+10m tot
dp162+1m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01438 " Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp162+1m tot
dp164+30m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01439 " Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp164+30m tot
dp168+8m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01440 " Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp168+8m tot
dp169+46m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01441 " Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp169+46m tot
dp170+16m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01442 " Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp170+16m tot
dp176+3m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01443 " Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp176+3m tot
dp187+53m m.u.v. dp 186+41m tot dp dp187+15m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01444 " Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp186+41m tot
dp187+15m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01445 " Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw van dp187+53m tot
dp187+205m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01446 " Dwarsprofiel 10 bestaand en nieuw van dp187+205m tot
einde havendam 23-10-2012

ZLRW-2012 -01447 " Dwarsprofiel 11 bestaand en nieuw van dp187+56m tot
dp192+23m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01448 " Dwarsprofiel 12 bestaand en nieuw van dp192+23m tot
dp195+79m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01449 " Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw van dp195+79m tot
dp198+52m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01450 " Detail 1 tot en met 12 en detail A-A' tot en met G 23-10-2012

ZLRW-2012 -01451 Bestek-transpr-Borrendamme.dwg Transportroute 23-10-2012

Tek.nr.

bestandsnaam: Teklijst-Borrendamme.xls Blad 1 van 3 printdatum: 4-12-2012;12:55



werk: Borrendamme, Cauwersinlaag, bestek:
Havenkanaal West 31052560

Bestandsnaam Omschrijving DatumTek.nr.

ZLRW-2012 -01452 Bestek-dwp100m-
Borrendamme.dwg

Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp161+50m tot en met dp169 23-10-2012

ZLRW-2012 -01453 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
verborgen glooiïng; bd9 tot en met bd1 23-10-2012

ZLRW-2012 -01454 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp171 tot en met dp179 23-10-2012

ZLRW-2012 -01455 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp180 tot en met dp187+20m 23-10-2012

ZLRW-2012 -01456 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
havendam; dp187-5 tot en met dp187-4 23-10-2012

ZLRW-2012 -01457 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp189 tot en met dp193 23-10-2012

ZLRW-2012 -01458 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp194 tot en met dp198 23-10-2012

ZLRW-2012 -01459 Bestek-aansl.-dwp-
Borrendamme.dwg Aansluitend dwarsprofiel; profiel 6 Kisters of Suzanna,s inlaag 23-10-2012

ZLRW-2012 -01460 Bestek-bouwbord-
Borrendamme.dwg Bouwbord 23-10-2012

ZLRW-2012 -01461 Bestek-oml.fietsroute-
Borrendamme.dwg Omleiding fietsroute's / bordenplan tot en met 12 juli 2013 23-10-2012

ZLRW-2012 -01462 " Omleiding fietsroute's / bordenplan na 12 juli 2013 23-10-2012

ZLRW-2012 -01463 Bestek-best-diepteln-
Borrendamme.dwg Indicatieve dieptelijnen en schelpdierpercelen 23-10-2012

ZLRW-2012 -01464 Bestek-duiktrap-Borrendamme.dwg Principe details duiktrap 23-10-2012

ZLRW-2012 -01465 Bestek-sit-ontw-Borrendamme.dwg Inrichting depot nabij dp162 na werkzaamheden 23-10-2012

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

ZLRW-2012 -01431 nvi2-sit-ontw-Borrendamme.dwg Situatie (1) bestaand en nieuw van dp161+10m tot
dp167+80m 22-11-2012

ZLRW-2012 -01432 " Situatie (2) bestaand en nieuw van dp167+80m tot
dp177+10m 22-11-2012

ZLRW-2012 -01434 " Situatie (4) bestaand en nieuw van dp186+20m tot
dp190+80m 22-11-2012

ZLRW-2012 -01436 " Situatie verborgen glooiïng bestaand en nieuw van
dp169+46m tot dp170+16m 22-11-2012

ZLRW-2012 -01450 nvi2-dwp-Borrendamme.dwg Detail 1 tot en met 12 en detail A-A' tot en met G 22-11-2012

ZLRW-2012 -01465 nvi2-sit-ontw-Borrendamme.dwg Inrichting depot nabij dp162 na werkzaamheden 22-11-2012

ZLRW-2012 -01466 nvi2-fietsenstalling-
Borrendamme.dwg Detail fietsenstalling t.p.v. depot nabij dp162 22-11-2012

bestandsnaam: Teklijst-Borrendamme.xls Blad 2 van 3 printdatum: 4-12-2012;12:55



werk: Borrendamme, Cauwersinlaag, bestek:
Havenkanaal West 31052560

Bestandsnaam Omschrijving DatumTek.nr.

3e NOTA VAN INLICHTINGEN

ZLRW-2012 -01451 nvi3-transpr-Borrendamme.dwg Transportroute 4-12-2012

bestandsnaam: Teklijst-Borrendamme.xls Blad 3 van 3 printdatum: 4-12-2012;12:55
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A'

A

10.00
5.00

5.00

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg
Teenconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Trap aanpassen
aan nieuwe situatie

-1.00

Onderhoudsstrook; breed 2.50

Voorafgaand aan werkzaamheden
oprit aanpassen t.b.v. werkverkeer

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg
Teenconstructie

Aansluiting met bestaand
asfalt frezen volgens detail G

Na werkzaamheden strand ophogen
met matig grof zand; dik 1.00

Bestaand raster verwijderen;
aanbrengen nieuw raster

-1.00
+4.60

Na werkzaamheden asfalt overlagen met:
- AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Aansluiten op bestaande bekleding over 30.00:
-O.S.A. verloopt van +4.74 naar +4.64
-Bovenkant zuilen verloopt van +4.96 naar +4.60
-Teen verloopt van -0.60 naar -1.00
-Helling zuilen variabel

+4.60

-1.00
+4.60

Afsluitpaal opnemen en herplaatsen

10.00

Funderingslaag; breed 3.25

Onderhoudsstrook verloopt in
bocht van breed 2.50 naar 3.00

Funderingslaag; breed 1.00

O
O

O

BO18

Voor dwarsprofiel 1
zie tekening ZLRW

-2012-01437
Voor dwarsprofiel 2

zie tekening ZLRW
-2012-01438

Voor dwarsprofiel 3
zie tekening ZLRW

-2012-01439
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01450

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01451

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
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A'

A

B'

B

DWP 3

DWP 7

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met gietasfalt

15.005.00

10.00

5.00

Na werkzaamheden aanwezig
grind terug aanbrengen
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6.00

Overgangsconstructie

-1.00

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Aansluiten op bestaande bekleding

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt

Aanvullen met grond;
O.S.A. dik 0.20; afdekken met grond dik 0.20

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Betonzuilen dik 0.45;
2800kg/m³ inwassen
met steenslag 4/32mm

+3.50

+4.60

+4.69
+4.60

-0.60

-0.60 +1.45 +3.50

+4.60

-0.60
+4.60

+3.50

+3.50 +4.60

Helling zuilen verloopt van
1:3.2 naar 1:3.4 over 20.00 m

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Kreukelberm; breuksteen 300-1000kg

Trap aanpassen aan nieuwe situatie

+1.45

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Bestaande bekleding verwij-
deren; uitvullen met klei

Bestaande bekleding verwijderen
t.b.v. aansluiting breuksteen op zuilen

Aanbrengen damwand; overgang
ingieten met asfaltmastiek

Plateau t.b.v. vissers; breuksteen 10-60kg;
volledig ingieten met gietasfalt; afm. 4.00x1.20

Na werkzaamheden:
- Bestaand asfalt verwijderen
- Fundering uitvullen met hydr. fosforslakken
- Aanbrengen AC 11 surf DL-B; dik 0.035
- Aanbrengen AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Plateau t.b.v. vissers; breuksteen 10-60kg;
volledig ingieten met gietasfalt; afm. 4.00x1.20

Na werkzaamheden strand
herstellen en ophogen met
matig grof zand; dik 0.50

Na werkzaamheden:
- Schadeplekken frezen en
  herstellen met AC 16 surf DL-B
- Overlagen AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Stalen schapenhek
opnemen en herplaatsen

+1.45

Aansluiten op bestaande bekleding

Tijdelijke dijkovergang t.b.v. uitvoering

Afsluitpaal opnemen
en herplaatsen

5.00

10.00

Aansluiting met bestaand
asfalt frezen volgens detail G

+4.60
+4.64

Onderhoudsstrook verloopt van +4.69 naar +5.55
en van +5.55 naar + 4.64 over totaal 38.50;
maximale helling 1:20

10.00

35.00

35.00

V03
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I01
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AO06

AB07

SI06

SI09
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SI07

SI05

SI04

A'

A

B'

B

O
O

O

BO18

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor detail verborgen glooiïng
zie tekening ZLRW

-2012-01436
Voor dwarsprofiel 4

zie tekening ZLRW
-2012-01440

Voor dwarsprofiel 5
zie tekening ZLRW

-2012-01441
Voor dwarsprofiel 6

zie tekening ZLRW
-2012-01442

Voor details
zie tekening ZLRW

-2012-01450
Voor transportroute

zie tekening ZLRW
-2012-01451
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6.00

6.00

Kreukelberm; breuksteen 300-1000kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met gietasfalt

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2800kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00
-0.60

+3.50 +4.60

Teen verloopt van
-0.60 naar -0.90

-0.90

-0.90 +1.45

+3.50 +4.60

Trap aanpassen
aan nieuwe situatie

Bestaande verharding ver-
wijderen; uitvullen met klei

Plateau t.b.v. vissers; breuksteen 10-60kg;
volledig ingieten met gietasfalt; afm. 4.00x1.20

Betonnen duiktrap

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met gietasfalt
en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Na werkzaamheden:
- Schadeplekken frezen en
  herstellen met AC 16 surf DL-B
- Overlagen AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Bestaand raster op glooiing verwijderen
tot aan nieuw te plaatsen raster

Bestaand raster, hekwerk
en betonpalen verwijderen

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

-0.90 +1.45

+3.50 +4.60

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2800kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00
Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding ver-
wijderen; uitvullen met klei

Bestaande verharding ver-
wijderen; uitvullen met klei

Bestaande bekleding ver-
wijderen; uitvullen met klei

Stalen schapenhek
opnemen en herplaatsen

Klaphek verwijderen

+1.45

Tijdelijke dijkovergang t.b.v. uitvoering

Afsluitpaal opnemen
en herplaatsen

Grove betonelementen uit
bestaande kreukelberm verwijderen

O
O

O

BO18

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 7
zie tekening ZLRW

-2012-01443
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01450

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01451
Voor principe duiktrap

zie tekening ZLRW
-2012-01464
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op bestaande situatie
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10.00
6.00

6.00 10.00
Bestaande vlaggenmast verwijderen

Onderhoudsstrook verloopt van +4.60
naar +5.85 over 25.00m (helling 1:20)

Bestaande bekleding
over 10.00m verwijderen

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2800kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breedte variabel
W
aterbouwasfalt; dik 0.20

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm; breuksteen 300-1000kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Kreukelberm; breuksteen 300-1000kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.40; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

+2.60

-0.60
+1.45
+4.40
+5.85

+4.60
+3.50
+1.45
-0.90

+2.10

Helling betonzuilen verloopt
in bocht van 1:3.2 naar 1:2.6

DWP 11

Kreukelberm; breuk-
steen 300-1000kg

+1.45

+1.45

Onderhoudsstrook ver-
loopt van +5.85 naar +3.50
over 47.00m (helling 1:20)

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

+5.85
+3.65
+1.45
-0.90

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50; volledig penetreren m
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Aansluiten op
bestaande stortsteen

Aansluiten op
bestaande betonsloof

Aansluiten op
bestaande palenrij

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Bestaand raster verwijderen
Stalen schapenhek verwijderen
en hergebruiken binnen het werk

-0.60
+1.45
+3.50
+7.50

Bochtverbreding; ca. 4.15 (R30.00)

15.00

25.00

Bestaande
bekleding verwijderen;
uitvullen met klei

O
O

O
Voor dwarsprofiel 8

zie tekening ZLRW
-2012-01444

Voor dwarsprofiel 9
zie tekening ZLRW

-2012-01445
Voor dwarsprofiel 10

zie tekening ZLRW
-2012-01446

Voor details
zie tekening ZLRW

-2012-01450
Voor transportroute

zie tekening ZLRW
-2012-01451

BO18

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
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Kreukelberm; breuksteen 40-200kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

+2.60
+2.10

Teen verloopt van:
-0.60 naar -1.00
Kreukelberm verloopt van:
breed 5.00 en dik 0.50 naar
breed 3.00 en dik 1.00

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie
Aansluiting met bestaand asfalt frezen volgens detail G

Betonzuilen herzetten over 5.00m;
Kreukelberm doorzetten over 5.00m;
Bekleding verwijderen over 10.00m;
Aansluiten op hoogte bestaande zuilen

-1.00
+1.45
+3.50

+2.40
+2.07

-1.00
+1.45
+3.50

+5.60
Betonnen zwemtrap volgens tek.nr.
ZLRW

-2012-01464; waarbij geldt:
-Trapbreedte 1.00
-Niet voorzien van leuningwerk,
 aluminium bord en
 kunststof traptreden

Bestaande dijkovergang te gebruiken
tijdens uitvoering; wegconstructie na werk-
zaamheden verwijderen; uitvullen met klei

Stalen schapenhek opnemen en herplaatsen

Klaphek verwijderen;
stalen schapenhekken verwijderen
en hergebruiken binnen het werk 

(2st)

Stalen schapenhek
op kruin (2st)

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

-0.60
+1.45
+3.50

+5.60
Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Bestaand raster verwijderen
t.p.v. grondlichaam dijkovergang

+5.30

+5.30

-0.60
+1.45
+3.50
+7.50

Kruin en taluds aansluiten op bestaande situatie;
Binnenberm aansluiten op nieuwe dijkovergang

 Stalen schapenhek
 op binnenberm (2st)
Binnenberm verloopt mee
met helling dijkovergang

Onderhoudsstrook dijkovergang;
helling 1:20; breed 3.00;
- AC 11 surf DL-B; dik 0.035
- AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Grondlichaam dijkovergang van
vrijkomende grond uit binnen-
dijkse depotlocatie bij dp197

Raster verwijderen

Na werkzaamheden asfalt overlagen met:
- AC 11 surf DL-B; dik 0.035

+1.30
+1.10

Ophoging van vrijkomende grond uit
binnendijkse depotlocatie bij dp197;
laagdikte 0.75 t.o.v. maaiveld;
egaal afwerken; taluds 1:2 en aan 3 zijden
aansluiten op bestaande slootoevers

Bestaande watergangen
handhaven en intact houden

Grondwerk aansluiten op bestaande situatie

Stalen schapenhek
opnemen en herplaatsen

Tijdelijke dijkovergang t.b.v. uitvoering

Aanbrengen tijdelijke
gronddam; voorzien van duiker

Tijdelijke dijkovergang t.b.v. uitvoering

Stalen schapenhek verwijderen
en hergebruiken binnen het werk

Grondwerk aansluiten
op bestaande situatie

Grondwerk aansluiten
op bestaande situatie

Kreukelberm; breuksteen 10-60kg

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Kruin verloopt van
+7.50 naar +5.30

Binnenberm oplopend van
+2.60 naar bestaand; helling 1:20

Aansluiting met
bestaand asfalt frezen

Afsluitpalen verwijderen (2st)

25.00

25.00

O
O

O

BO18

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor dwarsprofiel 11
zie tekening ZLRW

-2012-01447
Voor dwarsprofiel 12

zie tekening ZLRW
-2012-01448

Voor dwarsprofiel 13
zie tekening ZLRW

-2012-01449
Voor details

zie tekening ZLRW
-2012-01450

Voor transportroute
zie tekening ZLRW

-2012-01451
Voor principe duiktrap

zie tekening ZLRW
-2012-01464
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Aansluiten
op bestaande
palenrij (ca. +1.15)

Aansluiten
op bestaande
palenrij (ca. +2.00)
Aansluiten op bestaande
bekleding +3.00; overgang
ingieten met asfaltmastiek

+3.50 +4.60

+1.45

-1.00

-0.60

+1.45
+3.50

+4.60

Aansluiten op bestaande
bekleding en overgang
ingieten met asfaltmastiek

Houten damwand

Aanvullen met grond; O.S.A. dik 0.20;
afdekken met grond dik 0.20

ca. +4.20

Aansluiten
op bestaande
teenconstructie

Taludhelling verloopt
van bestaand profiel
naar 1:3.2 (tonrondte)

Verloopt van

+3.50 naar +3.00

Houten damwand

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Bestaande bekleding verwij-
deren; uitvullen met klei

Na werkzaamheden strand
herstellen en ophogen met
matig grof zand; dik 0.50

Onderhoudsstrook verloopt van +4.69 naar +5.55
en van +5.55 naar + 4.64 over totaal 38.50;
maximale helling 1:20

DW
P 3

DW
P 6

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Kreukelberm; breuksteen 60-300kg

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overgangsconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Kreukelberm; breuksteen 40-200kg
Teenconstructie

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

-1.00
+1.45

+3.50

+4.60

+4.60

-0.60
-0.60 +1.45 +3.50

+4.60
Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

Verborgen glooiing:
taludhelling verloopt van
variabel naar 1:3.2 over 10.00m

Verborgen glooiing:
- teen verloopt van -1.00 naar -0.60 over 10.00m
- taludhelling verloopt van 1:3.2 (tonrondte) naar 1:2.5 over 10.00m

Bestaande bekleding verwij-
deren; uitvullen met klei

+4.60

Bovenzijde verborgen glooiing verloopt
van +4.60 naar +5.46 en van +5.46 naar +4.60
over totaal 38.50; taludhelling variabel

O
O

O

Voor dwarsprofiel 4 zie tek. ZLRW
-2012-01440

Voor dwarsprofiel 5 zie tek. ZLRW
-2012-01441

Voor details
     zie tek. ZLRW

-2012-01450

BO18

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.23
1:2.4

1:3.35
1:3.59

1:3.24

1:3.57

1:3.38

1:3.35

1:4.04

1:2.94
1:2.61

1:2.66
1:3.82

1:5.1
1:33.07

1:20.38
1:2.74

1:1.94

1:2.18

1:2.97
1:4.14

1:5.01

1:3.76

1:2.54

1:4.63
1:11.85

1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

O.S.A.; dik 0.20; afgedekt
met grond; dik 0.20

5.00

0.70

0.25

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

Detail 1

Detail 2

2.50

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

0.50

Variabel

1:25

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

-22.96 -1.47

-17.92 -1.00

0.00 4.60

1.00 4.64

4.00 4.76

11.17 7.61

13.68 7.71

3.00

10.00

Perkoenpalen verwijderen

Perkoenpalen verwijderen

Perkoenpalen verwijderen

Perkoenpalen verwijderen
Teenconstructie

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Raster verwijderen en
nieuw raster aanbrengen

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

+4.60

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

-1.00

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

1.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01431

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.06

1:4.08
1:3.1

1:5.45
1:2.82

1:3.55

1:3.11
1:3.52

1:3.34

1:3.86

1:2.83

1:3.15

1:2.45

1:3.31

1:2.25

1:3.73
1:9.18

1:3.2 (tonrondte getekend)

5.00

0.70

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

Detail 3

Detail 2

2.50

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

0.50

Variabel

1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

-22.97 -1.60

-17.92 -1.00

0.00 4.60

1.00 4.64

8.57 7.56

11.07 7.66

3.25

R10.00

Bestaande bekleding verwijderen;
aanvullen met uitkomende klei

Perkoenpalen verwijderen

Perkoenpalen verwijderen

Bestaande bekleding en bestorting verwijderen;

Perkoenpalen verwijderen
Teenconstructie

Perkoenpalen verwijderen
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Raster verwijderen en
nieuw raster aanbrengen

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Funderingslaag; dik 0.48
geotextiel; weefsel

Klei tijdelijk verwijderen en na
werkzaamheden terug aanbrengen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

-1.00

Betonband verwijderen

1:25
+4.60

4.25 4.77

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01431

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.74
1:2.71

1:3.65
1:3.2

1:3.52
1:3.29

1:2.98

1:3.49

1:2.65

1:17.19
1:32.85

1:10.2
1:4.21

1:2.63

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.59

1:2.47
1:9.69

1:2.63
1:7.54

1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

4.00 4.76

1.00 4.64

0.00 4.60

-17.92 -1.00

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

0.70

-22.97 -1.70

Detail 4

Detail 2

R10.00

0.50

Variabel

1.00
3.00

Grond ontgraven

Perkoenpalen verwijderen

Perkoenpalen verwijderen

Teenconstructie

+4.60

Raster verwijderen

Nieuw raster
aanbrengen

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Bestaande bekleding verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

-1.00

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Bestaande betonband verwijderen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Perkoenpalen verwijderen
Perkoenpalen verwijderen

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01431

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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-2012-01439

31052560



NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.84
1:3.39

1:3.17
1:2.93

1:3.10
1:2.96

1:6.11
1:2.67

1:2.44

1:2.80
1:3.40

1:5.08
1:13.78

1:20.03
1:40.95

1:2.36

1:3.09

1:9.9
1:9

1:13.46

1:25

1.00
3.00

4.55 4.78
4.00 4.76

1.00 4.64

0.00 4.60

-3.86 3.50

-10.08 1.45

-17.34 -1.00

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 60-300kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

5.00

0.80

-22.37 -1.28

R10.00

Detail 4

Detail 5

Detail 7

1:3.2 (tonrond te getekend)

0.50

Variabel

Overgangsconstructie

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Perkoenpalen verwijderen

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Raster verwijderen

Bestaande bekleding verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Grond ontgraven

Nieuw raster
aanbrengen

Bestaande betonband verwijderen

Bestaande bekleding
verwijderen; uitvullen met klei

+4.60

+3.50

+1.45
Ingieten met asfaltmastiek

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Perkoenpalen verwijderen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

-1.00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01432

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450

G:\TEKENING\ZEEWERINGEN\BORRENDAMME\BESTEK-DWP-BORRENDAMME.DWGFILENAME:
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gewijzigd

gecontroleerd
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d.d.

d.d.
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in
bladen, blad nr.

Project Zeeweringen
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1:100
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ZLRW
-2012-01440

31052560



NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:25
1:3.1

-17.78 3.71

-13.25 -0.60

-0.25 4.60

0.00 4.69
0.75 4.64

3.00 4.81
3.50 4.83

6.83 5.91

0.50
0.25

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

1:2.47

1:3.13

1:12.11
1:18.82

1:5.92
1:16.71

1:12.91

O.S.A.; dik 0.20;
afgedekt met grond; dik 0.20

Detail 8

3.00

Nieuw raster
aanbrengen

Raster verwijderen
Grond ontgraven

Bestaande bekleding
verwijderen; uitvullen met klei

Bestaande bekleding verwijderen

Beton gedeeltelijk verwijderen

-0.60

1:2.5
Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel
Bestaande bekleding verwijderen

Bestaande betonband verwijderen

Grond ontgraven, na werkzaamheden
aanvullen met uitkomend materiaal
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

+4.60

W
aterremmende onderlaag; dik 0.60

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01432

Voor detailsituatie zie tekening ZLRW
-2012-01436

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450

G:\TEKENING\ZEEWERINGEN\BORRENDAMME\BESTEK-DWP-BORRENDAMME.DWGFILENAME:
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.32
1:2.63

1:3.38

1:3.22

1:2.82

1:3.11
1:3.41

1:3.17
1:3.32

1:2.69

1:3.15
1:12.95

1:26.31
1:5.39

1:6.14

1:2.66

1:13.29
1:41.43

1:2.18

1:6.42

1:25

1:3.2 (tonrond te getekend)

1.00
3.00

4.00 4.76

1.00 4.64

0.00 4.60

-3.86 3.50

-10.08 1.45

-16.03 -0.60

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

R10.00

0.70

-21.08 -1.42

Detail 4

Detail 5

Detail 6

5.00

0.50

Variabel

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies

Perkoenpalen verwijderen

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

-0.60

Asfalt en fundering verwij-
deren en uitvullen met klei

Nieuw raster aanbrengen
Raster verwijderen

Bestaande betonband verwijderen

+4.60

+3.50

+1.45
Ingieten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01432

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450

G:\TEKENING\ZEEWERINGEN\BORRENDAMME\BESTEK-DWP-BORRENDAMME.DWGFILENAME:
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:4.02

1:2.91

1:2.85

1:3.27

1:3.42
1:3.09

1:3.25

1:3.86
1:31.24

1:4.85

1:4.3

1:3.21

1:6.92
1:2.06

1:6.98
1:5.5

1:6.35
1:5.62

-10.71 1.45

-17.75 -0.90

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 300-1000kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

1.30

R10.00

6.00

0.50

-23.75 -0.62

Detail 5

Detail 6
Detail 9

Variabel

Betonzuilen dik 0.45; 2800kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

1.00
3.00

1:25

0.50

-4.12 3.50

0.00 4.60

1.00 4.64

4.00 4.76

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Detail 4

Bestaande kreukelberm uitvlakken

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Geotextiel; vlies

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Perkoenpalen verwijderen

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Nieuw raster aanbrengen

-0.90

+1.45
Ingieten met asfaltmastiek

Bij ontbreken bestaande kreukelberm
nieuwe kreukelberm ondersteunen met
breuksteen min. 10-60kg; min. dik 0.50

Grond en slakken verwij-
deren; uitvullen met klei

+4.60

+3.50

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01433

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.46

1:3.12

1:9.24

1:2.85

1:2.87

1:2.55

klei; dik 1.90

klei; dik 1.95

klei; dik 1.30

klei; dik 2.10

1:2.96

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:3.4 (tonrondte getekend)

1.00
3.00

1:25

1:3

4.00 4.76

1.00 4.64

0.00 4.60

-4.12 3.50

-10.71 1.45

-17.76 -0.90

-23.82 -0.46

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Betonzuilen dik 0.45; 2800kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm;
breuksteen 300-1000kg

1.30

6.00

0.50

Detail 9

Detail 5

Detail 4

1:2.5 (tonrondte getekend)

Klei; dik 1.30

0.50

Bestaande kreukel-
berm uitvlakken

Bij ontbreken bestaande kreukelberm
nieuwe kreukelberm ondersteunen met
breuksteen min. 10-60kg; min. dik 0.50

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Perkoenpalen verwijderen

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Grond ontgraven
Nieuw raster aanbrengen

-0.90

+4.60

+3.50

Bestaande ondertafel uitvullen tot
helling van 1:3.0 met breuksteen 10-60kg
volledig penetreren met gietasfalt

Ingieten met asfaltmastiek
+1.45

Detail 7

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01434

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

G.H.W
.=+1.45

1:3.64
1:3.09

1:3.08
1:2.85

1:3.65
1:3.25

1:3.37
1:3.79

1:2.98
1:3.54

1:2.83
1:3.39

1:3.09
1:3.49

1:2.91
1:5.69

1:3.64
1:3.39

1:3.58
1:3.49

1:3.19
1:3.93

1:3.73
1:4.51

1:3.41
1:3.56

1:2.9

1:2.41
1:2.48

1:3.2
1:2.71

1:2.18
1:2.73

mijnsteen; dik 0.35

mijnsteen; dik 0.20

klei; dik 1.40

klei; dik 2.00

grind; dik 0.25
mijnsteen; dik 0.30

klei; dik 1.95

klei; dik 2.00

klei; dik 2.00
klei; dik 1.95

G.H.W
.=+1.45

1:3.4 (tonrondte getekend)
1:3.2 (tonrondte getekend)

1:25
1:25

1.00
Variabel

1.00

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Betonzuilen dik 0.45; 2800kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Betonzuilen dik 0.40; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

5.00

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

-18.85 -0.90

-10.91 1.45

-3.91 3.65

4.05 5.85

5.05 5.89

9.77 5.89

15.88 4.40

24.85 1.45

30.20 -0.60

-24.84 -0.69

6.00

1.300.50

Kreukelberm;
breuksteen 300-1000kg

0.70

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

35.24 -0.88

Detail 5
Detail 5

Detail 4
Detail 4

Detail 9

Detail 6
Detail 7

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Funderingslaag; dik min. 0.40
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met mijnsteen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt
Perkoenpalen verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen; min. 10-60kg

Bestaande kreukel-
berm uitvlakken

Bestaande bekleding
verwijderen; uitvullen
met mijnsteen

+1.45

+5.85
+5.85

-0.60

+4.40

+3.65

-0.90

Ingieten met asfaltmastiek
+1.45

Ingieten met asfaltmastiek

Bestaande perkoenpalen verwijderen

W
aterremmende

onderlaag; dik 0.80
Voor situatie zie tekening ZLRW

-2012-01434
Voor details zie tekening ZLRW

-2012-01450

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

G.H.W
.=+1.45

1:9.49
1:39.69

1:8.03
1:3.99

1:3.23

1:3.27
1:2.11

1:2.54
1:2.45

1:2.56
1:2.49

1:2.54
1:4.67

1:177.61
1:22.84

1:27.41
1:7.89

1:3.53

1:4.58

1:3.4

1:3.31

1:3.39

1:2.93

1:2.34
1:9.92

1:74.04
1:5.67

1:2.73

klei; dik 0.80

G.H.W
.=+1.45

1:50
1:50

0.50

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

W
aterbouwasfaltbeton;

dik 0.20; voorzien van slijtlaag

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.50; vol-en-zat

penetreren met gietasfalt

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.50; vol-en-zat

penetreren met gietasfalt

1.70

1.300.50

Kreukelberm;
breuksteen 300-1000kg

Kreukelberm;
breuksteen 300-1000kg

-23.71 -1.14

-17.75 -0.90

-9.95 1.45

-5.02 2.85
-4.52 2.86

8.84 2.86
9.34 2.85

12.75 1.45

17.90 -0.60

Detail 11

Detail 10
Detail 10

Detail 6 6.00

1.30

23.89 -0.49

0.50

0.50

Perkoenpalen verwijderen

Breuksteen; min. 10-60kg

Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met breuksteen 10-60kg;
volledig gepenetreerd met gietasfalt
Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

-0.60

Var.
Var.

-0.90

+1.45
+1.45

funderingslaag; dik min. 0.30
Geotextiel; weefsel

Perkoenpalen verwijderen
Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met breuksteen 10-60kg;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Bestaande kreukelberm uitvlakken

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Gietasfalt laten uitvloeien
Bestaande kreukelberm uitvlakken

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01434

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:7.18
1:1.47

1:5.38
1:76.041:2.23

1:2.27

1:2.52

1:2.6

1:2.78
1:2.71

1:2.45

1:50.23

1:2.64

1:20.8

1:3.53

1:26.06

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:25

1:2.6 (tonrondte getekend)

46.15 -1.07

3.25 3.63

3.00 3.62

0.00 3.50

-5.33 1.45

-10.12 -0.60

-15.16 -0.96

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 40-200kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Klei; dik 1.40
Klei; dik 1.00

Klei; dik 1.40
Klei; dik 1.00

5.00

0.70

Detail 5

Detail 6

Detail 12

Variabel

1:10

1:2.7 (tonrondte getekend)

1:3 (tonrondte getekend)

14.86 7.50

17.86 7.50

31.09 2.60

36.09 2.10

1:3.17 (tonrondte getekend)

3.00

3.00

5.00

0.50

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

OntgravenZand aanvullen

Ontgraven slootbodem; dik 0.50

Bestaande blokken breken

Nieuw raster aanbrengen

Nieuw raster aanbrengen

+3.50

-0.60

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Ingieten met asfaltmastiek

Bestaande klei ontgraven
+1.45

+2.60

+7.50

+2.10

Bestaande grasmat verwijderen

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01435

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

0.00 3.50

1:8.34
1:6.04

1:9.12
1:9.03

1:1.95

1:2.7

1:2.87

1:2.71

1:2.85
1:4.51

1:14.29

1:2.79

1:56.5

1:16.791:25
1:25

3.00
0.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 10-60kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

5.00

0.50

7.47 3.80

3.00 3.62

-5.33 1.45

-10.33 -0.60

-25.93 -0.75

Detail 5

Detail 6

Detail 12

Variabel

Aanvullen met klei
Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Bestaande blokken breken

+3.50

+1.45
Ingieten met asfaltmastiek

-0.60

Nieuw raster
aanbrengen

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01435

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:3.67
1:16.11

1:2.11

1:2.08
1:2.65

1:2.7
1:2.72

1:2.78
1:2.35

1:2.82
1:2.571:1.28

1:1.95

1:2.6 (tonrondte getekend)

1:2.5 (tonrondte getekend)

1:15

1:2.7 (tonrondte getekend)

3.00

1:25

3.00

1:2.6 (tonrondte getekend)

3.25 3.63

3.00 3.62

0.00 3.50

-5.33 1.45

-10.67 -1.00

Klei; dik 1.40
Klei; dik 1.00

Klei; dik 1.40
Klei; dik 1.00

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 10-60kg

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

3.00

-17.44 -1.00

1.00

Detail 5

Detail 6

Detail 12

Variabel

1:3.0

8.17 5.60

11.17 5.60

19.81 2.40

24.81 2.07

32.65 -0.54

0.50

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Overgangsconstructie

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Grond ontgraven

Klei aanvullen

Bestaande grasmat verwijderen

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Bestaande blokken breken

Bestaande grasmat verwijderen

Nieuw raster
aanbrengen

Nieuw raster
aanbrengen

+1.45

+3.50

+2.40

-1.00

+2.07

+5.60

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW
-2012-01435

Voor details zie tekening ZLRW
-2012-01450
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Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
Boven G.H.W

. vol-en-zat
penetreren met gietasfalt
Onder G.H.W

. volledig penetreren
met gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Bestaande bekleding over 10.00m verwijderen

Breuksteen 10-60kg; dik minimaal 0.50;
Boven G.H.W

. vol-en-zat penetreren met gietasfalt
Onder G.H.W

. volledig penetreren met gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Overlap
min. 1.00

Bestaande
palenrij
handhaven

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

Aanbrengen grond; dik 0.20
Aanbrengen O.S.A.; dik 0.20

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

3.00

0.200.200.30

Overlap min. 1.00

0.45

10.00

+4.60

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

0.10

1:3.2 (tonrondte getekend)

0.50
0.50

Kreukelberm; breuksteen
40-200kg; dik 0.70

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mmTeenschot; hoog 0.60; dik max. 0.02

Houten palen; duurzaamheidsklasse 1
0.07x0.07; lang 1.80; h.o.h. 0.33

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

5.00

0.70

0.45

0.10

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

-1.00

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Perkoenpalen verwijderen
Perkoenpalen verwijderen

1:3.2 (tonrondte getekend)

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

0.45
0.10

0.48

3.25
Overlap
min. 1.00

R10.00

Bestaande bekleding verwijderen;
aanvullen met uitkomende klei

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Funderingslaag; dik 0.48
geotextiel; weefsel

Klei tijdelijk verwijderen en na
werkzaamheden terug aanbrengen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Betonband verwijderen

1:25

+4.60

Extra benodigde lengte geotextiel
i.v.m. hergebruik materiaal bij mogelijk
toekomstige verbreding funderingslaag

1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

R10.00

AC 16 surf DL-B; dik 0.045
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Betonzuilen inwassen
met steenslag 4/32mm

Geotextiel; vlies
Steenslag 14/32mm; dik 0.10

1.00
3.00

0.40
0.045

0.035

var.
0.10

Overlap min. 1.00

W
aterremmende

onderlaag; dik 0.80 +4.60

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Bestaande bekleding verwijderen
Bestaande betonband verwijderen

1:3.2 (tonrondte getekend)
Betonzuilen inwassen
met steenslag 4/32mm

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40/0.50;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

0.40/0.50

0.10

0.50

var.

0.10

+1.45
Ingieten met asfaltmastiek

W
aterslot van breuksteen 10-60kg;

volledig gepenetreerd met gietasfalt

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

0.50

Betonband met
afgeschuinde zijde
0.07/0.12x0.50x1.00

Houten palen; duurzaamheidsklasse 1
0.07x0.07; lang 1.80; h.o.h. 0.33

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Perkoenpalen verwijderen

Houten damwand;
lang 2.50; dik 0.06

Geotextiel; vlies
Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Betonzuilen dik 0.45; 2400kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; volledig
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; volledig
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; volledig penetreren
met gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm

Houten damwand;
lang 2.50; dik 0.06

Houten damwand;
lang 2.50; dik 0.06

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; vlies
Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Geotextiel; vlies
Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Betonzuilen dik 0.45; 2600kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Houten damwand;
lang 2.50; dik 0.06

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

Breuksteen 10 60kg; dik 0.40; volledig penetreren
met gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt

0.50
0.50

AC 16 surf DL-B; dik 0.045

AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Asfaltwapening

Te handhaven wegconstructie frezen

var.

Kreukelberm; breuksteen

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40/0.50;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

0.40/0.50

Overlap min. 1.00

var.

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

1:25
0.25

0.75

0.40

0.20 0.20

AC 16 surf DL-B; dik 0.045
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40;
vol-en-zat penetreren met gietasfalt

O.S.A.; dik 0.20 Grond; dik 0.20

3.00

0.40
0.045

0.035

1:2.5

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Bestaande bekleding verwijderen
Bestaande betonband verwijderen

Grond ontgraven, na werkzaamheden
aanvullen met uitkomend materiaal

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

+4.60

W
aterremmende onderlaag; dik 0.60

1.30

6.00

0.50

Kreukelberm;
Breuksteen 300-1000kg; dik 1.30

Bestaande kreukelberm uitvlakken

Bij ontbreken bestaande kreukelberm
nieuwe kreukelberm ondersteunen met
breuksteen min. 10-60kg; min. dik 0.50

1:50

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

W
aterbouwasfaltbeton; dik 0.20;

t.p.v. aansluiting met breuksteen
dikte verlopend naar 0.30
over een breedte van ca. 0.50

0.50

0.50

0.30 0.20

0.30

Var.

funderingslaag; dik min. 0.30

Geotextiel; weefsel
Perkoenpalen verwijderen

Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

Bestaande bekleding verwijderen;
uitvullen met breuksteen 10-60kg;
volledig gepenetreerd met gietasfalt

1.70

1.30
0.50

Bij ontbreken bestaande kreukelberm
nieuwe kreukelberm ondersteunen met
breuksteen 10-60kg; min. dik 0.50

Kreukelberm;
Breuksteen 300-1000kg; dik 1.30

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

0.80

-0.90

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Bestaande kreukelberm uitvlakken

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Gietasfalt laten uitvloeien

0.50

1:25

1:2.6 (tonrondte getekend)

AC 16 surf DL-B; dik 0.045
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Betonzuilen inwassen
met steenslag 4/32mm

3.00

0.035
0.045
0.40

0.35/0.45
0.10

Overlap min. 1.00

+3.50

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Bestaande klei ontgraven

1:25

1:1

+1.45

plateau en overgang
ingieten met asfaltmastiek

Plateau t.b.v. vissers; breuksteen 10-60kg;
volledig ingieten met gietasfalt; afm. 4.00x1.20

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Houten palen; duurzaamheidsklasse 1
0.07x0.07; lang 1.80; h.o.h. 0.33

1.20

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

W
aterremmende onderlaag; dik 0.80

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

var.
Kreukelberm; breuksteen

Breuksteen 10-60kg; dik 0.40/0.50;
volledig penetreren met gietasfalt en
afstrooien met lavasteen 60/150mm

var.
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Tijdelijke dijkovergang

Tijdelijke dijkovergang
tot 12 juli 2013

Depot

Depot tot
12 juli 2013

Bestaande dijkovergang tijdelijk
aanpassen voor uitvoering

W
erkzaamheden van dp 161+10m

tot dp182 gereed voor 12 juli 2013

Voorzien van tijdelijke
verharding/rijplaten

Bestaande dijkovergang tijdelijk
aanpassen voor uitvoering

Bestaande dijkovergang te gebruiken
tijdens uitvoering; Dijkovergang
na werkzaamheden verwijderen

Aanbrengen tijdelijke
gronddam; voorzien van duiker

Depot

Tijdelijke dijkovergang

W
ERKGEBIED

TRANSPORTROUTE

VERKLARING

DEPOTLOCATIE
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OS_162 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

OS161+50 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:25

-1.00

+4.60

1:3.2 (tonrondte getekend)

1:25

-1.00

+4.60

1:3.2 (tonrondte getekend)

OS_163 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

OS_164 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-1.00

+4.60

1:3.2 (tonrondte getekend)

-1.00

+4.60

1:3.2 (tonrondte getekend)

OS_165 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-1.00

+4.60
1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

1.00

1:25

1:25

OS_166 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-1.00

+4.60
1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

OS_167 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-1.00

+4.60
1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

OS_168 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

OS_169 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-1.00
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BD5 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD6 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD7 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD8 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD9 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

+4.60
1:25

-0.60

1:2.5

+4.60
1:25

-0.60

1:2.5

+4.60
1:25

-0.60

1:2.5

+4.60
1:25

-0.60

1:2.5

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

+3.50

+3.50

Bestaande palenrij (ca. +1.15)

Bestaande palenrij (ca. +2.00)

1:3.1

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

BD1 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD2 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD3 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

BD4 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

1:25

-0.60

Variabel

1:25

-0.60

1:25

-0.60

Opmerking: veroorzaakt door
knikpunt locatie dwarsprofiel

+1.45

+1.45

Var. Var.

Knikpunt profiel

Knikpunt profiel
Knikpunt profiel

Knikpunt profiel
NAP G.H.W

.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Var.

Variabel

Var.

Var.

Var.

Variabel
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OS_171 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

OS_172 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

OS_173 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

OS_174 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

OS_175 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

OS_176 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+4.60
1:25

+3.50

+1.45

1:3.2 (tonrond te getekend)

-0.60

OS_177 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.60

OS_178 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.60

OS_179 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.60
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OS_180 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS_181 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS_182 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS_185 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS_186 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS186+80 Schaal U:    100 V:     100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-0.90

OS187+20 Schaal U:     100 V:     100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-0.90

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

1:2.5

1:3

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

OS_184 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS_183 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50

-0.90

OS_182+70 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

-0.90

1:25

1:3.4 of flauwer (tonrondte getekend)

+4.60
1:25

+3.50
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187-05 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

G.H.W
.=+1.45

+1.45
+1.45

+5.85
+5.85

-0.60

1:3.4 (tonrondte getekend)
1:3.2 (tonrondte getekend)

+4.40

+3.65

1:25
1:25

-0.90

OS_187-03 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45
+1.45

+5.85

-0.60

1:3.4 (tonrondte getekend)

+4.40

+3.65

1:25

1:3.2 (tonrondte getekend)

1:25
+5.85

-0.90

G.H.W
.=+1.45

OS_187-06 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

1:50

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Var.
Var.

G.H.W
.=+1.45

OS_187-07 Aangepast Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

1:50
1:50

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
Knikpunt profiel

Var.

Aansluiten
op trap

Var.

OS_187-04 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00
-0.60

1:50
1:50

Var.
Var.

-0.90

G.H.W
.=+1.45

1:50

G.H.W
.=+1.45
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OS_189 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

OS_190 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

OS_191 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

OS_192 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25
+3.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

1:3 (tonrondte getekend)

+3.63

+7.50

1:10

1:2.7 (tonrondte getekend)

+2.60
+2.10

+1.45

1:25
+3.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

1:3 (tonrondte getekend)

+3.63

+7.50

1:10

1:2.7 (tonrondte getekend)

+2.60
+2.10

+1.45

1:25
+3.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

1:3 (tonrondte getekend)

+3.63

+7.50

1:10

1:2.7 (tonrondte getekend)

+2.60
+2.10

+1.45

1:25
+3.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

1:3 (tonrondte getekend)

+3.63

+7.50

1:10

1:2.7 (tonrondte getekend)

+2.60
+2.10

-0.60

-0.60

-0.60

-0.60

OS_193 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:25

+1.45

1:25
+3.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

+1.45

1:25
+3.50

1:2.6 (tonrondte getekend)

-0.60

1:3.2 (tonrondte getekend)

1:3.2 (tonrondte getekend)

1:3.2 (tonrondte getekend)

1:3.2 (tonrondte getekend)
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OS_194 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:25

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)

-0.60

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:25

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)

OS195+50 Schaal U:     100 V:     100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

OS_196 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:2.5 (tonrondte getekend)

1:15

+2.40

+3.63

3.00

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:2.5 (tonrondte getekend)

5.00

1:2.7 (tonrondte getekend)
+3.63

+2.07

+5.60

-1.00

OS_197 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:2.5 (tonrondte getekend)

1:15

+2.40

+3.63

3.00

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:2.5 (tonrondte getekend)

5.00

1:2.7 (tonrondte getekend)
+3.63

+2.07

+5.60

-1.00

OS_198 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

3.00
0.25

3.00

2.50

-1.00

OS_195 Schaal U:      100 V:      100

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afstand t.o.v. nulpunt

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

1:25

1:20

4.00
1:2.7 (tonrondte getekend)

1:3.0

1:3.0

Bestaande grasmat verwijderen

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:2.5 (tonrondte getekend)

1:15

+2.40

+3.63

3.00

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:2.5 (tonrondte getekend)

5.00

1:2.7 (tonrondte getekend)
+3.63

+2.07

+5.60

1:3.0

1:3.0

3.00
0.25

0.25

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Grondlichaam dijkovergang van vrijkomende grond uit
binnendijkse depotlocatie bij dp197; Grond laagsgewijs verdichten

+1.30
+1.10

Var.

Nieuw raster
aanbrengen

Nieuw raster
aanbrengen

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

-0.60

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)

+1.45

1:25
+3.50

3.00
0.25

1:2.6 (tonrondte getekend)
1:25

3.00
0.25

Var.

Var.1:25
1:20

1:3.0

-0.60

Nieuw raster
aanbrengen
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NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

NAP G.H.W
.=+1.45

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

Teenconstructie

Betonzuilen dik 0.25; 2300kg/m³
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm;
breuksteen 10-60kg

O.S.A.; dik 0.20;
afgedekt met grond; dik 0.20

Breuksteen 10-60kg; dik 0.50; volledig penetreren met
gietasfalt en afstrooien met lavasteen 60/150mm

Asfalt
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detail IV

detail III

detail II

0.50
Max. 2.50

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

Trapleuning evenwijdig
aan tonrondte dijkprofiel

0.30
detail I Max. 2.50

3.00

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.95
±0.05

0.30

0.02

0.020.13

Var.

Var.

0.20

0.30

0.125
0.020

0.020

14

0.125
0.020 0.020

Kreukelberm voor trap uitvullen met gietasfalt;

Materiaal RVS 316;

Leuning in het midden van trap plaatsen;
Trapbreedte 2.00 meter;

Lengte trap afhankelijk van geldend dijkprofiel.
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+1.50 t.o.v. bovenzijde slakkenpakket

+1.50 t.o.v. bovenzijde slakkenpakket

+1.50 t.o.v. bovenzijde
slakkenpakket

1:var.
1:1

1:1

1:1 1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

Hydr. fosforslakken of hydr. hoogovenslakken; dik 0.40;
op geotextiel weefsel; aangebracht op bestaand maaiveld bij start werk

Slakken verwijderen en
aanbrengen grond + inzaaien

Slakken verwijderen en
aanbrengen grond + inzaaien

Slakken verwijderen en
aanbrengen grond + inzaaien

Slakken behouden en
afstrooien met grond

Slakkenpakket aansluiten
op bestaande wegconstructie

Te plaatsen fietsenstalling;
zie tek. ZLRW

-2012-01466 voor details
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1.80
1.80

1.80
0.30

0.30

1.00
1.80

0.300.70

Staander; hardhout (eiken);
lang 1.80; dik 0.08x0.08

6.00Leuning; geschaafd hardhout (eiken);
afmetingen 6.00x0.03x0.30 (lxbxh)

0.08
0.03

1.000.80

1.50
3.00

6.00

Te plaatsen fietsenstalling
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- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Alle maten in het werk controleren
- Voor eindsituatie inrichting depot
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