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Aanbesteding te Middelburg
op woensdag 2 september 2009
om 10.00 uur

RUKSWATERSTAAT ZEELAND

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Met een inschrijvingsbiljet,
11 tekeningen
en 8 bijlagen

BESTEK EN VOORWAARDEN

voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter
plaatse van de van Haaftenpolder, tussen dp 724+25m
en dp 739+90m met bijkomende werken in de
gemeente Tholen.
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BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in het inschrijvings-
en beoordelingsdocument dat als los document bij dit bestek is gevoegd.

ERKBESTEK
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1.

BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS

ALGEMEEN

Algemene beschrijving

Het werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de
van Haaftenpolder tussen dp 724+25m en dp 739+90m met bijkomende werken in de gemeente
Tholen.

Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en
werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

— De Belastingdienst m.b.t. belastingen (www.belastingdienst.nl)

—  Ministerie van VROM m.b.t. de milieubescherming (www.vrom.nl)

—  Ministerie van Sociale Zaken m.b.t. arbeidbescherming en arbeidsvoorwaarden (www.szw.nl)

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen
aangegeven.

Waterstanden

Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Stavenisse / Krammersluizen
West.

Deze gegevens zijn ontleend aan het “Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust
en Zee (RIKZ), afdeling Informatiesystemen — Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in'meters t.0.v. NAP

Getijde Stavenisse Krammersluizen West
H.W. L\W. H.W. LW.
Dood tij +1,30 -1,26 +1,35 -1,29
Gemiddeld tij +1,58 -1,39 +7,63 -1,45
Spring tij +1,80 -1,42 +1,84 -1,51

Afwijkingen van genoemde peilen geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.
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Actuele informatie over de optredende en verwachte waterstanden kan worden opgevraagd via het
internet op www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl.

Afwijkingen van de op genoemde websites vermelde waterstanden of het niet beschikbaar zijn van
de genoemde websites, geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Terreingesteldheid

De inschrijver wordt geacht zich vo6r de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
omstandigheden ter plaatse van het te maken werk.
De Opdrachtnemer zal zich dan ook nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de situatie.
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22.2

NVI 1

DOCUMENTEN

Tekeningen

Bij dit bestek behoren 11 tekeningen, te weten:

Tekeningnummer Omeschrijving
ZLRW 2009-01031 Sltuatle bestaand en nleuw van dp724+25m tot dp733+75m

ZLRW 2009-0’1032 (meuw 01042) Sltuatle bestaand en nieuw van dp733+75m tot dp739+90m
ZLRW 2009-01033  Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp724+25m tot dp726

ZLRW 2009-01034  Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp726 tot dp733

ZLRW 2009- 01035 Dwarsproﬁel 3 bestaand en n|euw van dp733 tot dp739

ZLRW 2009-01037 (meuw 01 044) Dwarsproflel 5 bestaand en nieuw van dp739+50m tot
dp739+90m

ZLRW 2009-01038  Detailblad

ZLRW 2009-01039  Transportroute en depotruimtes

ZLRW 2009-01040  100m dwp van dp725 tot dp736

ZLRW 2009-01041  100m dwp dp724 en van dp737 tot dp740

Alle tekeningen worden zowel in DWF- als in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Om de tekening
op schaal af te drukken wordt geadviseerd gebruik te maken van het DWF-formaat.

NVI 2: De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende
wijzigingen en aanvullingen.

ZLRW 2009-01032 ZLRW 2009-01042
De lijnen van de nieuwe situatie zijn aangepast.
De werkgrens is aangepast.

ZLRW 2009-01036 ZLRW 2009-01043
De werkgrens is aangepast.
ZLRW 2009-01037 ZLRW 2009-01044

De werkgrens is aangepast.

Tekening transportroute
Vraag: Begrijpen wij het goed dat op de Krabbenkreekweg nooit naar linkslevergestoken

mag worden, maar dat er doorgereden moet worden naarde rotonde en daar
gekeerd moet worden om aan de noordzijde het wefk @p'te rijden? (kemende
vanuit het zuiden)

Antwoord: Ja.
Vraag: Zijn er in depotlocatie Vossemeer en Willempolder nogimaterialen aanwezig?
Antwoord: De Opdrachtnemer kan er van uitgaan dat bij de start van' de werkzaamheden de

het verharde gedeelte van het.dépot|Nieuw-Vossemeer leeg is. Voor depot
Willempolder geldt dat er minimaal 0,5\hectare beschikbaar is.

Bijlagen

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage nr. Omschrijving

1. Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare procedure bestek 31019148.
2. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan).

3. Notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer”.

4. Tekening Bouwbord.

Bijlage 4 wordt vervangen door een nieuwe versie d.d. 24 juli 2008.
Het betreft een tekstuele wijziging: Van Haaftenpolder met hoofdletter V.
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223

224

Lijst kritieke punten bestek 31019148.
Vrijstelling R.V.V. 1990 voor het berijden van de provinciale weg N656.
Lijst printers.
Foto's dijkvak.
Doorsnede zandbed t.b.v. Schorzijdebij.
Bijlage 10 wordt toegevoegd.
Het betreft de resultaten van het grondonderzoek Van Haaftenpolder.
=  Bijlage 11 wordt toegevoegd.
Het betreft een doorsnede (schematisch) van de aan te passen duikvoorziening bij Strijenham.

"o NOW

Bijlage 10 (grondonderzoek)

Vraag: Waar wordt gesproken over waterbodem, wordt hier bedoeld de schorgrond?
Antwoord: Het gebied zeewaarts van de buitenkruinlijn wordt aangemerkt als waterbodem.
Vraag: De grond tussen 726 en 739 is geclassificeerd als niet toepasbaar. Geldt dit voor

zowel de klei als het zand? Mag de klei hergebruikt worden?

Antwoord: Het zand onder de bekleding voldoet volgens Bijlage 10 aan de eisen

“landbouw/natuur”. De klei mag hergebruikt worden indien wordt voldaan aan
de eisen uit het bestek.

Vraag: De grond tussen 733 en 739 is geclassificeerd als klasse "industrie". Geldt dit voor

zowel de klei als het zand? Mag de klei hergebruikt worden?

Antwoord: Het zand onder de bekleding voldoet volgens Bijlage 10 aan de eisen

“landbouw/natuur”. De klei mag hergebruikt worden indien wordt voldaan aan
de eisen uit het bestek.

Vraag: De schorgrond tussen 726 en 733 is geclassificeerd als klasse A. Mag dit worden

gebruikt worden voor het maken van het zandbed voor de schorzijdebij?

Antwoord: De schorgrond mag hergebruikt worden indien wordt voldaan aan de eisen uit

het bestek.

Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte informatie

en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit bestek, zelf

aan te vullen.

De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of, en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te

waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken

vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder

waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen.

Indien en voor zover de Opdrachtnemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

— wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, én

— maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende verantwoordelijkheid
daarvoor.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen berusten bij
Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer.verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde
documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens
dit bestek.

De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan
een derde indien en voorzover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de
uitvoering van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de
documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de
Opdrachtnemer niet toegestaan dan'na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder
c.q. de opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever
voorwaarden verbinden.
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61.2.1

61.2.3

PROGRAMMA VAN EISEN

ALGEMEEN

Begrippen

In dit bestek wordt verstaan onder:

e Boventafel
het bovenste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk boven hoogwater
gelegen.

. Dp:
de afkorting dp staat voor dijkpaal, welke de hectometrering aangeeft van een polder.

o Werkterrein:
het gebied dat door de Opdrachtnemer wordt gebruikt om de werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek uit te voeren.

e Volledig penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat alle
steenstukken volledig zijn ingebed in het penetratiemateriaal.

o Vol en zat penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat de
steenstukken in de bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het
penetratiemateriaal.

e [Eco-toplaag
Onder een eco-toplaag wordt verstaan een extra toplaag van 3 tot 5 cm dikte op het
betonelement met een grove structuur zodat een goede aanhechting van vegetatie
mogelijk is. De toplaag bestaat uit gebroken lavasteen en dient uitgewassen te zijn. De
eco-toplaag wordt niet meegerekend bij de voorgeschreven hoogte.

e Vezels
Vezels, meestal cellulosevezels of minerale vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die
worden gemengd met bitumen om de viscositeit te verhogen. Hiermee wordt de
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels verminderd.

Prestatie eisen algemeen:

Eisen algemeen

Het te realiseren werk moet voldoen aan de eisen, aangegeven in dit bestek en op de bij dit bestek
behorende tekeningen.

Alle materialen welke zijn benodigd om het werk uit te kunnen voeren/dienen te worden geleverd,
uitgezonderd de in dit bestek genoemde door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
materialen en/of de in dit bestek omschreven te hergebruiken materialen.

Alle nevenwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om’ het werk uit te kunnen voeren dienen te zijn
inbegrepen in de aanneemsom.

Geen werkzaamheden uitvoeren tussen 19.00 uuren 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en
feestdagen. Buiten de werktijden mag er alleen worden gewerkt na toestemming van de directie.
Tevens dient aantoonbaar te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 93.4.4 van dit bestek of
dient een ontheffing van de gemeente te zijn verkregen.

Uit het werk komende materialen en_grond

Uit het werk komende materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden.
Maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.

Tenzij in dit bestek anders is aangegeven, worden uit het werk komende materialen beschouwd als
afvalstoffen en moeten direct conform de Wet Milieubeheer worden afgevoerd.
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61.2.4

NVI 1

NVI 2

3. Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VHIB lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de opdrachtgever de hiertoe verplichte
meldingen conform de wet Milieubeheer. De Opdrachtnemer verstrekt de directie na elke periode
van een maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde
afvalstoffen.

4.  Alle kosten verband houdend met afvoer en acceptatie van afvalstoffen zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

5. Uit het werk komende grond moet, indien mogelijk, wederom in het werk worden verwerkt, daarbij
moet worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit.

Vraag: Mag de overblijvende schorgrond onderaan in het talud verwerkt worden?

Antwoord: Overblijvende grond mag niet onderaan in het talud verwerkt worden. Er wordt
verwezen naar artikel 61.2.4 lid 4.

Mitigerende maatregelen bij uitvoering

1. Op het traject langs het schor, van dp 725 tot dp 725+50m en van dp 737 tot dp 740, mag geen
grond worden gedeponeerd in de werkstrook. De werkstrook dient zoveel mogelijk te worden
beperkt, maar mag maximaal 10m breed zijn, gerekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen
van de dijk.

Op de rest van het traject dient de werkstrook eveneens zoveel mogelijk beperkt te worden, maar
mag maximaal 15 m breed zijn, gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.

2. De grensvan dein lid 1 genoemde werkstrook voér aanvang van de werkzaamheden om de 25
meter, duidelijk zichtbaar afbakenen.

3. Hetis niet toegestaan het voorland buiten de werkstrook te betreden, noch door persenen noch
door materieel of te gebruiken voor (tijdelijke) opslag van materiaal c.q. grond.

4.  Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht met een nauwkeurigheid +/- 5 cm, op basis van een inmeting en een uitmeting.
Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor het schor voor de gehele
breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen
(vooraf d.m.v. een inmeting) vastgelegd en (nadien) hersteld te worden.

5.  De te gebruiken werkstrook moet na oplevering vrij zijn van steen en overige materialen.

6. V6or 15 maart de vegetatie op het buitentalud en de kruin zeer kort maaien. Gedurende de
uitvoering van het werk deze vegetatie kort houden.

7. Geen breekinstallatie plaatsen op of nabij het werk, tenzij hiervoor alle benodigde vergunningen c.q.
ontheffingen voor zijn verkregen, ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet hierbij
inbegrepen.

8. De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in gietasfalt of
asfaltmastiek terecht komen.

9. Het aanbrengen van een onderwaterdepot buiten de werkstrook is niet toegestaan, tenzij de
Opdrachtnemer hiervoor de benodigde toestemming en vergunningen van de bevoegde gezagen
heeft verkregen.
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61.2.5

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor
Waterschappen". De gedragscode is beschikbaar via
http://www.uvw.nl/content/TRIBAL_tsShop/files/178_gedragscodeffwet_def.pdf. Indien
bepalingen uit de Gedragscode strijdig zijn met (overige) eisen in het bestek, dan het bestek voér de
gedragscode hanteren.

Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden, anders dan
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communicatie en veiligheid.

Vrijkomende grond en stenen dienen, waar het voorland uit slik bestaat, in de kreukelberm verwerkt
te worden en niet in de gehele werkstrook (stenen en grond zo egaal mogelijk over grote dijklengte
verdelen, waardoor de ophoging zo min mogelijk wordt). Perkoenpalen dienen verwijderd en
afgevoerd te worden.

Het broeden van vogels op het schor in de werkstrook dient te worden voorkomen door de
werkstrook begin maart plat te rijden op trajecten langs het schor.

Het binnendijkse gebied van de van Haaftenpolder mag niet gebruikt worden als depot van
materialen.

Er dient voorkomen te worden dat vogels gaan broeden op plekken waar de nesten kunnen worden
vernietigd of verstoord door de dijkwerkzaamheden. Het gaat hierbij in het kader van de
Natuurbeschermingswet met name om nesten van de tureluur buitendijks. Aan de rand van de
werkstrook dienen palen met linten te worden geplaatst.

Het broeden van vogels binnen de verstoringszone van de dijk dient te worden voorkomen door
voor 15 maart te beginnen met werkzaamheden aan de dijk of andere activiteiten uit te voeren op
de dijk zoals transport van materiaal en aanwezigheid van mensen. De verstoringintensiteit dient
vanaf dat moment zowel visueel als auditief op een vergelijkbaar niveau te zijn als tijdens de rest
van de werkperiode.

Om het leefgebied voor de schorzijdebij te vergroten dienen twee hoopjes met zand (nesthabitat) te
worden geplaatst juist op en onder de winter-springvloedlijn. De exacte locatie van deze
zandheuvels zal in overleg met de directie UAV bepaald worden. De zandheuvels dienen aan de
zijkant beschermd te worden met een laag schorgrond, zoals op de in de bijlage 9 weergegeven
tekening is aangegeven.

Vraag: Wat is de lengte van deze hoopjes?

Antwoord: De lengte is 15 m zoals is aangegeven in Bijlage 9.

Transportroutes

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn aangegeven op de
bij dit bestek behorende tekeningen.

De transportroutes door middel van bewegwijzering duidelijk aangeven. Vanaf waar de
transportroutes van de provinciale- of rijkswegen-afgaan tot het werkgebied, de routes aangeven
door middel van bewegwijzering.

Tenminste twee weken voordat het werkyverkeer gebruik gaat maken van de transportroutes moet
een bewegwijzeringsplan worden ingediend ter beoordeling van de directie.

De bewegwijzeringsborden voorzien van de tekst: “Bouwverkeer dijkversterking van Haaftenpolder
volg ....... "

De bewegwijzering voor de aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Gedurende de looptijd van
het werk de bewegwijzering onderhouden. Na uitvoering van de werkzaamheden de
bewegwijzering weghalen.

Indien wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde transportroute dan is het bepaalde in artikel
92.42 lid 3 van dit bestek van toepassing.

De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de overige weggebruikers op
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61.2.8

61.2.9

61.2.70

10.

11.

12.

deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer in overleg met de directie en de wegbeheerder
maatregelen moeten treffen.

De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezigheid van de bestaande
bebouwing, om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien het voor de
uitvoering van het werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel)
toereikend zijn dient de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.

De Opdrachtnemer dient door middel van bebording het fietsverkeer op de parallelbaan te wijzen
op het aanwezige werkverkeer.

In verband met de veiligheid van het fietsverkeer op de parallelbaan geldt voor het werkverkeer op
de parallelbaan een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.

De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de voorwaarden en beperkingen die de wegbeheerder
heeft gesteld met betrekking tot het gebruik van de hoofdrijbaan en parallelbaan van de
Krabbekreekdam (N656). De voorwaarden en beperkingen zijn opgenomen in bijlage 6.

Maatregelen omschreven in dit artikel geven geen recht op bijbetaling.

Afzetten werkterrein.

De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige
toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter
keuze van de Opdrachtnemer.

Schade aan bestaande, te handhaven constructies.

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met
de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de
Opdrachtnemer voor de oplevering hersteld te worden.

Primaire waterkering

In primaire waterkeringen in tijgebied zijn het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten
van ontgravingen alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De verdedigingswerken
moeten 1 oktober weer gesloten zijn.

De maximale afstand tussen het verwijderen van de bekleding en het aanbrengen van de bekleding
tot een niveau van 1,00 meter onder de onderhoudsstrook dient te worden'bepaald in overleg met
de directie en bedraagt maximaal 500 meter.

Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te zijn om in geval van calamiteiten
onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen verdedigen.

Start werkzaamheden

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voordat de benodigde vergunningen c:q. ontheffingen zijn verleend.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
v6or 1 maart 2010.

De Opdrachtnemer dient tenminste 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele
bestaande glooiing (inclusief de werkstrook) in te meten en op basis van deze opname en de
bestekstekeningen werktekeningen te vervaardigen.

Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in te passen in de
inmeting conform het voor het dijkvak geldende dwarsprofiel.

Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande situatie, de



Besteknummer 31019148 Verbeteren glooiing van Haaftenpolder 10

61.2.11

61.3

61.3.1

61.3.2

nieuwe situatie en het op de bestekstekeningen, weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.

Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en (overgangen in)
bekledingstypes zijn aangegeven.

De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij bochten en
constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.

De werktekeningen dienen tenminste 10 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering ter acceptatie
aan de directie te worden aangeboden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop zij de werktekeningen heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op
de vijfde werkdag aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld worden de werktekeningen geacht te
zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet
voldoen aan de in lid 3 genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden geaccepteerd
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen,
nieuwe werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid 4 van
toepassing.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat de
werktekeningen door de directie zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel
ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde
werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling.

Gebruik depots

Voor opslag van materialen komen de door de directie toegewezen depots in aanmerking. Deze
depots zijn na 1 maart 2010 beschikbaar voor de opslag van materialen.

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2011 uit de ter beschikking gestelde depots te zijn
verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om naast de in lid 1 genoemde depots tijdelijke depot(s)
in te richten, dan dient de locatie in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De depots dienen zodanig te worden ingericht dat na beeinding van het gebruik geen
(steenachtige) materialen achterblijven.

Na afronding van de werkzaamheden de gebruikte depots en de als tijdelijk depot ingerichte
lokaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de Opdrachtnemer de O-situatie vast te
leggen.

Door de Opdrachtnemer te verstrekken gegevens

Aanlevering digitale gegevens
Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd, moet dit

gebeuren in het aangegeven bestandsformaat.
De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager.

Revisie- c.q. as-built-tekeningen

De Opdrachtnemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk acht weken
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na de datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie.

2. Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk (bemating, tekst en
layout) overeenkomen met de bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in
AutoCAD (DWG)-formaat.

Van belang is dat:

—  alle wijzigingen moeten zijn weergegeven op de revisietekeningen;

—  op basis van de locatie van de besteksdwarsprofielen en ter plaatse van afwijkingen in de
constructie ten opzichte van de constructie weergegeven in de besteksdwarsprofielen,
revisietekeningen gemaakt moeten worden.
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62.1

62.1.1

NVI 3

NVI 3

NVI 1

VERWUDEREN CONSTRUCTIES

Prestatie eisen: verwijderen glooiingconstructie

Eisen algemeen: verwijderen glooiingconstructie

De bestaande bekleding ter plaatse van de nieuw te realiseren glooiingconstructie volledig
verwijderen voor zover de bestaande bekleding geen onderdeel uitmaakt van de nieuw te realiseren
glooiingconstructie.

. Vrijgekomen, onbeschadigde vlakke betonblokken en Haringmanblokken grondrestvrij maken en

hergebruiken in de nieuw te realiseren glooiingconstructie overeenkomstig de bij dit bestek
behorende tekeningen.

Overblijvende, onbeschadigde vlakke betonblokken en Haringmanblokken grondrestvrij maken,
laden en vervoeren naar het depot Nieuw-Vossemeer zoals aangegeven op de bij het bestek
behorende tekening ZLRW 2009-01039, Transportroute en depotruimtes, en aldaar zodanig met
tussenruimte optassen dat deze machinaal kunnen worden opgepakt. De maximale stapelhoogte
van de blokken in overleg met de directie bepalen.

Vrijgekomen basaltzuilen (niet gepenetreerd) met een hoogte van minimaal 25 cm grondrestvrij
maken, laden en vervoeren naar het depot Nieuw Vossemeer.

Overige vrijgekomen basaltzuilen mogen verwerkt worden in de nieuw te realiseren kreukelberm
overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen. Hierbij dient te worden voldaan aan het
gestelde in artikel 64.16.

Vraag: Mag er een breekinstallatie op het werk geplaatst worden?
Antwoord: Er wordt verwezen naar artikel 61.2.4 lid 7. Artikel 62.1.1 lid 6 vervalt en wordt

6.

vervangen.
Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen doorgroeistenen, betonbanden, beschadigde
vlakke betonblokken en beschadigde Haringmanblokken grondrestvrij te maken en tedreken tot
sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemdg funderingslaag.
Het funderingsmateriaal dient grondrestvrij te zijn.

Vrijkomende puin-en vlijlagen mogen verwerkt worden onder de nieuwe kreukelberm in een
maximale laagdikte van 30 cm. Hierbij geldt dat de nieuw aan te leggen kreukelberm niet hoger
mag komen te liggen dan aangegeven op tekening.

Resterende puin- en vlijlagen inclusief alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk.
Hier is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3/van dit bestek.

Alle perkoenpalen, aangegeven op tekening of in het werk aangetroffen verwijderen. De
perkoenpalen direct verzamelen in een container en afvoeren conform artikel 61.2.3 van dit bestek.
De perkoenen zijn gecreosoteerd:

Het is niet toegestaan dewvrijkomende bekleding van Fixstone te hergebruiken in de fundering van
de onderhoudsstrook.

10 Alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk conform artikel 61.2.3 van dit bestek.

11 De dikte van bestaande natuursteen bekledingen zoals weergegeven op tekening is indicatief en

kan ter plaatse afwijken.
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Eisen algemeen: verwijderen asfaltverharding

De Opdrachtnemer moet door middel van het boren van kernen onderzoeken of de bestaande
verhardingen teerhoudend zijn. De Opdrachtnemer moet voor zijn rekening van elke locatie waar
teer aangetroffen wordt twee extra kernen boren en deze aan de directie verstrekken. Deze extra
boringen moeten in aanwezigheid van de directie plaatsvinden. De Opdrachtnemer bepaalt in
overleg met de directie de tijdstippen waarop deze boringen plaatsvinden.

Indien uit het in lid 1 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de Opdrachtnemer de
teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen verwijderen; hierop is van toepassing
het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek
worden vooraf in overleg tussen Opdrachtnemer en directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende
verhardingen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke
vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het
verwijderen en afvoeren van de betreffende materiaal niet worden vergoed.

Indien de asfaltverharding niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 2 vastgestelde hoeveelheid af
te voeren teerhoudende verhardingen worden boven de aannemingssom vergoed tegen een
bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de Opdrachtnemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen.

De eventueel aangetroffen teerhoudende asfalt(slijt)lagen dienen selectief te worden verwijderd.



Besteknummer 31019148 Verbeteren glooiing van Haaftenpolder 14

63

63.1

63.7.1

NVI 1

10

GRONDWERK (VERWIJDEREN EN AANBRENGEN)

Prestatie eisen: grondwerk

Eisen algemeen: grondwerk
Grondwerk uitvoeren overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Voorzover aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen, moeten alle taluds waarop een
nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden voorzien van een
tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.

De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de bestaande
ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen berekend en aangelegd over
de boventafel.

De aansluiting tussen de bestaande bekledingen en de aan te brengen bekledingen mogen geen
knik vertonen.

De in lid 2 genoemde tonrondte mag niet worden verkregen door het verrichten van
ontgravingen in de bestaande ondergrond van klei, mijnsteen of fosforslakken.

De toegestane positieve en negatieve afwijking van het grondwerk bedraagt 0,02m.

De te leveren klei voor de vereiste kleilaag moet voldoen aan categorie 2 (erosiebestendigheids-
categorie).

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud of dijklichaam
geschieden, teneinde een werkpad te creéren behoudens na toestemming van de directie.

Indien er door de directie wel toestemming wordt verleend voor een ingraving, dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een
afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de dijk
te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien er een tijdelijk depot, tijdelijke dijkovergang, tijdelijke oprit of tijdelijke werkweg wordt
aangelegd tegen de dijk dan dient voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te
worden ontgraven en in een afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient.op de kruin
of het binnentalud van de dijk te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere
materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien een bestaande grasmat definitief wordt bedekt met grond dient de Opdrachtnemer deze
voorafgaand aan de werkzaamheden te maaien/en te frezen.

11

12

13

14

Een grondonderzoek van de vrijkomende grond is opgenomen in Bijlage 10.

De vrijkomende mijnsteen dient te worden verwerkt op of nabij de locatie waar dit vrijkomt
binnen het werk onder de nieuwe glooiingsconstructie.

Ontgraven van de mijnsteen dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met
zand geen sprake is.

Ontgraven van de kleilaag dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met zand
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63.7.2

63.1.3

15

16

17

18

19

geen sprake is.

De grond die vrijkomt aan de zeezijde van de bestaande teen van de dijk mag op de nieuwe
steenbekleding verwerkt worden tussen Gemiddeld Hoog Water en de onderhoudsstrook in een
maximale laagdikte van 10 cm. De grond dient vrij van steenachtige materialen aangebracht te
worden.

Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie. Deze worden zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereed melding door de directie
ingemeten.

Het grondwerk dient vrij van puin, steen(slag) asfaltresten, geotextiel en dergelijke te worden
opgeleverd.

Grondwerk ter plaatse van aansluitingen op verhardingen afwerken op 5 centimeter onder
bovenkant verharding.

De hoogte van het bestaande voorland zoals weergegeven op tekening is indicatief en kan ter
plaatse afwijken.
Eisen gesteld aan het materiaal: klei

Onder klei wordt verstaan de grondsoort die volgens NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van
onverharde grondmonsters met de hoofdnaam klei wordt aangeduid.

Toe te passen klei mag geen visueel waarneembare vreemde bestanddelen, zoals steenmaterialen,
wortels en planten, of chemisch te bepalen verontreinigingen in zodanige hoeveelheden bevatten,
dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

Toe te passen klei moet homogeen van samenstelling zijn. Er mogen geen concentraties van zand
of zandrijk materiaal in voorkomen.

Het gehalte aan organische stof in de toe te passen klei mag ten hoogste 5% (m/m) bedragen.

Het massaverlies bij een zoutzuurbehandeling van de toe te passen klei mag ten hoogste 25%
(m/m) bedragen.

Het zoutgehalte per liter bodemvocht in de toe te passen klei mag ten hoogste 4 g bedragen.

Het watergehalte van klei moet op het moment van verdichten, zowel over de gehele dikte van
een te verdichten laag als voor de bovenste 0,10 m, voldoen aan:

W SWsEw =1 %1,
Hierin is:
w = watergehalte in % (m/m);
Wt = optimumvochtgehalte in % (m/m);
w, = vloeigrensin % (m/m);
w, = uitrolgrens in % (m/m);
Iy = plasticiteitsindex (I p=Wi =Wy )in % (m/m),
I, = consistentie-index = 0,75 (eenheidsloze factor).

Klei met een erosiebestendigheid 2 (matig erosiebestendig) moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de vloeigrens w, moet kleiner zijn dan 45% (m/m);
b. de plasticiteitsindex | » moet ten minste 18 % [(m/m) bedragen;
c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 um moet meer dan 60% (m/m) bedragen.

Eisen gesteld aan het resultaat: klei

De te verwerken klei en de ondergrond waarop de klei moet worden aangebracht moeten vorst-
en sneeuwvrij zijn.

Een kleilaag niet aanbrengen op een ondergrond waarop waterplassen aanwezig zijn. In verband
hiermee elke laag afwaterend aanbrengen.
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63.1.5

3. Vervoer van bouwstoffen over reeds aangebrachte klei dient versporend te geschieden.

4. De klei aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten na verdichting.

5. De dichtheid van verdichte klei moet ten minste 97 % bedragen van de proctordichtheid,
behorende bij het watergehalte als bedoelt in artikel 63.1.2 lid 7 van dit bestek.

Bewijs van oorsprong en vooronderzoek: klei

1. Klei, bewijs van oorsprong

a.

d.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde klei, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van
oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;

b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de klei wordt gewonnen;

c. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient
vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-
instelling die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

datum van afgifte.

2. De Opdrachtnemer verstrekt de directie tevens gegevens omtrent de wijze van winning, transport,
opslag en eventuele bewerking van de in het werk te brengen klei.

3. Klei, vooronderzoek

a.

Vraag:

Antwoord:

Zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtnemer daarover beschikt doch uiterlijk twee
weken voorafgaand aan de leverantie van klei verstrekt hij de directie de in de lid d
genoemde gegevens.

Indien door of vanwege de Opdrachtnemer een vooronderzoek als bedoeld in lid ¢, d en

e wordt uitgevoerd, stelt hij de directie in de gelegenheid bij de monsterneming

aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming

plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.

Binnen één week nadat het desbetreffende onderzoek heeft plaatsgevonden verstrekt de

Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

Het beoordelen van de geschiktheid van de winplaats van de te leveren klei vindt plaats

op basis van door de Opdrachtnemer verstrekte reeds beschikbare onderzoeksgegevens,

of op basis van een door de Opdrachtnemer te verrichten vooronderzoek, dan wel op
basis van een combinatie van beide.

De te overleggen gegevens als bedoeld in lid ¢ moeten ten minste het volgende

bevatten:

a. een beschrijving van de verrichte boringen als bedoeld in lid e;

b. De resultaten van een door of vanwege producent verricht onderzoek waarbij de
klei op de in de artikel 63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek gestelde eisen is
gecontroleerd. De resultaten dienen per erosiebestendigheid en per gestelde eis te
zijn gespecificeerd,

c. de wijze waarop de monsters zijn genomen;

d. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht.

Het aantal over de volle laagdikte uit te voeren boringen bedraagt ten minste:

- één per 1.000 m? bij een laagdikte van minderdan 5.m, ofwel
- één per 5.000 m? bij een laagdikte van 5 m of meer.
Het totale aantal boringen‘bedraagt ten minste drie.

Wat moet de kwaliteit van de toe te passen klei zijn? (AW2000, Cat. Wonen/
Cat. Industrie/«Klasse A/ZKlasse B?)

Er wordt verwezen naar autikel 92.17 en Bijlage 10: grondonderzoek van
Haaftenpolder.

Bedrijfscontrole: klei

Klei, bedrijfscontrole

a.

Bij de in het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoeken, als bedoeld in lid b, ¢
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en d, stelt de Opdrachtnemer de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming
plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.
Binnen één week nadat de desbetreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden
verstrekt de Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

b. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

c. Tijdens de winning, het vervoer, de overslag en opslag en de eventuele bewerking van
de in het werk te brengen klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikel
63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek genoemde eisen.

d. Tijdens het verwerken van klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikelen
63.1.2 lid 7 en 63.1.3 van dit bestek genoemde eisen. De dichtheid moet per
aangebrachte laag worden bepaald.

Monstername: klei

1. Klei, monsterneming en behandeling
Bij een vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.1.4 lid 3 van dit bestek worden de volgende
daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtnemer verricht:
a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde monsters;
b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a naar de plaats van onderzoek;
c. het onderzoeken van de monsters als bedoeld in a op de voor de afzonderlijke keuringen
voorgeschreven eisen.

2. Kilei, aantal monsters en aantal monsters per verzamelmonster

a. De voor de keuringsonderzoeken benodigde monsters dienen aselect te worden
genomen en representatief te zijn.

b. Het vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.1.4 lid 3 van dit bestek ten behoeve van de
controle op de eisen overeenkomstig de artikelen 63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek,
geschiedt met behulp van afzonderlijke monsters of een representatief deel daarvan.

c. Hetonderzoek van een lading klei geschiedt met behulp van één verzamelmonster, dat
uit ten minste tien monsters of representatieve delen ervan wordt samengesteld.

d. Indien op grond van een visuele waarneming een lading klei als niet homogeen of
mogelijk niet homogeen ten aanzien van één of meer relevante eigenschappen wordt
beoordeeld, de lading klei splitsen in homogeen veronderstelde delen. De
monsterneming in dat geval per deel uitvoeren. Indien blijkens de keuringsresultaten één
van de delen niet aan de eisen voldoet, geldt dat de gehele lading niet voldoet. Indien
het deel dat niet aan de eisen voldoet op een eenvoudige wijze van het resterende deel
van de lading kan worden afgescheiden, kan in overleg tussen de Opdrachtnemer en_de
directie worden overeengekomen het resterende deel van de lading klei als een
afzonderlijk deel te beschouwen.

e. Hetin het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoek naar de eisen-aan de
verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 63.1.3 van dit bestek, geschiedt met behulp van
tien monsters ter bepaling van de dichtheid en twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid. Van de tien monsters ter bepaling van de dichtheid worden vijf
monsters op een diepte van 0,10 m en vijf monsters op een diepte van 0,25 m onder de
bovenkant van de verdichte kleilaag genomen. De twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid worden daar genomen, waar de‘monsters genomen zijn, waarvan de
dichtheden de op één na hoogste en de op één na de laagste waarde hebben binnen de
groep van tien monsters.

3. Klei, bemonsteren uit winplaats

a. De gegevens van de monsterneming worden schriftelijk vastgelegd op de wijze als
omschreven in NEN 5119 'Geotechniek - Boren en monsterneming in grond'.

b. Het verkrijgen van monsters uit een winplaats geschiedt door het uitvoeren van boringen
over de volle hoogte van de te gebruiken klei, waarbij de klei van elke boordiepte van
maximaal 0,50 m uit die boring wordt samengevoegd tot één monster.

c. Indien op grond van visuele beoordeling een laagscheiding wordt geconstateerd, dient
vanaf die scheiding een nieuw monster te worden genomen.

4. Klei, bemonsteren uit depot of middel van vervoer
Het verkrijgen van monsters uit een depot of uit een middel van vervoer geschiedt met behulp
van een grondboor over een diepte van ten minste 0,50 m onder het oppervlak van de klei,
waarbij de vrijgekomen klei per boring wordt samengevoegd tot één monster.
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Eisen gesteld aan materiaal: hydraulische fosforslakken

De hydraulische fosforslakken dienen onder certificaat te worden geleverd.
Sortering 0/45 mm.

De fosforslakken moeten hydraulisch zijn.

Eisen gesteld aan het resultaat: hydraulische fosforslakken

De hydraulische fosforslakken aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten
na verdichting.

De dichtheid van verdichte hydraulische fosforslakken moet per monster ten minste 97 %
bedragen van de proctordichtheid.

GLOOIINGCONSTRUCTIE

Prestatie-eisen aanbrengen glooiingconstructie

Algemeen

Aanbrengen nieuwe glooiingconstructies overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Geotextiel

Definitie en toepassing: geotextiel

Onder een geotextiel wordt hier verstaan een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), wat
samengesteld is uit kunststofgarens of -vezels van polypropeen en wat functioneert als grondfilter
of scheidingslaag.

Er dient een geotextiel aangebracht te worden onder alle bekledingen behalve overlagingen.
Daarbij dienen de volgende types geotextiel toegepast te worden:
a. Een weefsel (ook wel aangeduid als ‘type 2'):
e Onder breuksteenbekledingen, al dan niet gepenetreerd (0.a. kreukelberm, verborgen
glooiing);
e Onder de verharde onderhoudsstrook op de berm.
b. Een vlies (ook wel aangeduid als ‘type 1'):
e Onder de overige bekledingen (o.a. steenzettingen van zuilen of blokken, open
steenasfalt, waterbouwasfaltbeton):

Eisen gesteld aan het materiaal:|geotextiel

Algemene eisen

a. Het geotextiel mag geen fabricagefouten vertonen;

b. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m breed zijn met een toelaatbare
afwijking van 0,10 m;

c. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn voor de verlenging van de
levensduur die niet gevoelig zijn voor uitloging (‘low leach stabilisatoren’).

Eisen weefsel
a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient minimaal 50 kN/m’ te zijn;
b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient kleiner te zijn dan 20%;
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c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een polypropeen vlies gestikt te zijn
met een minimale massa van 170 gr/m?. Verder worden aan dit opgestikte vlies geen eisen
gesteld;

d. De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 350 um;

De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (Rg) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met

duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de

aanvangssterkte.

o

Eisen vlies

De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient minimaal 20 kN/m’ te zijn;
De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;
De karakteristieke openingsmaat (Og,) dient kleiner te zijn dan 100 um;

De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (Rg) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de
aanvangssterkte.

o0 o

Eisen gesteld aan de uitvoering: geotextiel

Aanbrengen van het geotextiel

a. De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van het
dijklichaam worden aangebracht;

b. De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn;

¢. Indien de banen geotextiel evenwijdig aan de kruinlijn van het dijklichaam worden
aangebracht, dient de onderliggende baan altijd over de bovenliggende baan gelegd te
worden.

Aanbrengen van steenmaterialen op het geotextiel

a. In de ondergrond mogen geen uitstekende, scherpe of harde voorwerpen voorkomen, die het
geotextiel kunnen beschadigen;

b. Na het aanbrengen van het geotextiel dient het voorziene steenmateriaal direct aangebracht
te worden op het geotextiel;

c.  Bij het aanbrengen van het steenmateriaal op het geotextiel mogen geen beschadigingen aan
het geotextiel optreden.

Bewijs van oorsprong en productspecificaties: geotextiel

De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het geleverde geotextiel,
wat is afgegeven en ondertekend door de producent. Hierop dient vermeld te zijn:

a. Naam en codering van het geotextiel;

b. Naam en adres van de producent;

c. De grondstof van het geotextiel en het type geotextiel;

d. Een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole;

e. De datum van afgifte.

Het bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van ten.minste de volgende productspecificaties:
a. Massa per m?

b. Treksterkte in langs- en dwarsrichting;

¢.  Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting;

d. Karakteristieke openingsmaat;

e. Permittiviteit;

f.  Verwachte levensduur;

g. Uitloogbaarheid van stabilisatoren«(wel of niet ‘low leach’).

Elke aflevering van geotextiel dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing naar het bewijs
van oorsprong.

Indien een geotextiel wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling
die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong van het geotextiel te vervangen.

De producteigenschappen als bedoeld in lid 2 en in artikel 64.2.2 dienen als volgt bepaald te zijn:
a. De treksterkte en rek bij breuk volgens NEN-EN-ISO 10319:1996;
b. De karakteristieke openingsmaat volgens NEN-EN-1SO 12956:1999;
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c. De permittiviteit volgens NEN-EN-1SO 11058:1999;

d. De duurzaamheid volgens NEN-EN-ISO 13438:2004 en NEN-EN 12226:2000. Met het oog
op een minimale levensduur van 50 jaar dient de screening test (ovenproef) daarbij een duur
van 56 dagen te hebben.

De Opdrachtnemer verstrekt de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek aan de directie.

Geotextielen mogen slechts worden verwerkt, nadat de Opdrachtnemer op grond van
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de geotextielen aan de gestelde eisen voldoen. De
onderzoeksresultaten mogen maximaal twee jaar oud zijn. De Opdrachtnemer bewaart de
onderzoeksresultaten tot het eind van de onderhoudstermijn.

Met inachtneming van lid 7 mogen geotextielen door de Opdrachtnemer worden verwerkt zonder
voorafgaande goedkeuring door de directie.

De directie is bevoegd om tijdens de productie of aanvoer van het geotextiel monsters te nemen
voor nader onderzoek.

Bedrijfscontrole: geotextiel

Productie geotextiel

a. Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het
overleggen van bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie;

b. Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient tijdens de productie
van het geotextiel op elke 10.000 m?2 een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de
treksterkte, de karakteristieke openingsmaat en de permittiviteit, volgens de in artikel 64.2.4
van dit bestek genoemde normen;

c. Als de fabrikant gebruik wil maken van een intern kwaliteitsbewakingsysteem (IKB), dient dit
overlegd te worden met de directie en/of het keuringsinstituut en dient het IKB-systeem voor
deze partijen toegankelijk te zijn;

Verwerking geotextiel
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van de
geotextielen. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

De Opdrachtnemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontroles tot het eind van de
onderhoudstermijn.

Steenslag

Eisen gesteld aan het materiaal: steenslag

De navolgende sortering steenslag dient gebruikt te worden:

a. steenslag 4/20 mm onder gekantelde betonblokken;

b. steenslag 14/32 mm onder basalt- en betonzuilen;

c. steenslag 4/32 mm ten behoeve van het inwassen van-de basalt- en betonzuilen;

d. steenslag 4/8 mm ten behoeve van afstrooien gietasfaltvulling in gekantelde

betonblokken en oppervlakbehandeling van onderhoudsstrook.

De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen aan het gestelde in de normen
NEN 3832 en NEN-EN 13242.

De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3.

De steenslag leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan het resultaat: steenslag

Steenslag aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven
laagdikte.

Aan de laagdikte van de onder artikel 64.3.1 lid 1a en 1b genoemde steenslag worden de
volgende eisen gesteld. De toegestane positieve afwijking bedraagt 0,00 m, de toegestane
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negatieve afwijking bedraagt 0,04 m.

Betonzuilen

Eisen gesteld aan het materiaal: betonzuilen

De te leveren betonzuilen moeten voldoen aan de NEN-7024 (2005) en, in afwijking daarvan c.q.

aanvulling daarop, de BRL 9080 (1997).

De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet minimaal 2300 kg/ m3 bedragen (e.e.a. zoals
aangegeven op de tekeningen behorende bij dit bestek).

De betonzuilen leveren onder certificaat.

. Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn, behoudens na goedkeuring van

de directie.

Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

Eisen gesteld aan het resultaat: betonzuilen

Het open oppervlak tussen de betonzuilen, aan de bovenzijde van de zuilen gemeten, bedraagt
minimaal 8% en maximaal 15%.
Het open oppervlak tussen de betonzuilen is kleiner dan of gelijk aan de diameter van 0,05 m.

. Als eis aan de vlakheid in hoogteligging van de betonelementen geldt onverkort de toegestane

positieve en negatieve afwijking bij de daaraan voorafgaande werkzaamheden aan de
ondergrond.

Eisen gesteld aan de uitvoering: betonzuilen

. Ter plaatse van de beéindiging van de glooiing zodanige voorzieningen treffen dat wordt voldaan

aan het gestelde in lid 1 van artikel 64.4.2 van dit bestek.

. Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.

Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.

Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct na het aanbrengen|van de bétonelementen te geschieden. De
openingen tussen de betonelementen dienén schoon te zijn voordat met inwassen wordt
begonnen.

Gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken

Eisen gesteld aan het resultaat: gekantelde betonblokken

. Alleen onbeschadigde Haringmanblokken en vlakke betonblokken hergebruiken in de nieuw te

realiseren glooiingconstructie overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

. Als eis aan de vlakheid in hoogteligging van de betonblokken geldt onverkort de toegestane

positieve en negatieve afwijking bij de daaraan voorafgaande werkzaamheden aan de
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ondergrond.

Het aanbrengen van de gekantelde Haringmanblokken en vlakke betonblokken dient
aaneengesloten en in halfsteens verband te worden uitgevoerd.

Voor het bewaren van het halfsteens verband van de blokken pasblokken aanbrengen. Op
plaatsen waar geen pasblokken kunnen worden toegepast asfaltmastiek (kleine gaten) en (grote
gaten) gietasfalt aanbrengen.

Ter plaatse van beéindiging van de glooiing de resterende open ruimten vullen met
asfaltmastiek/gietasfalt.

De in de leden 4 en 5 genoemde asfaltmastiek en gietasfalt direct na het aanbrengen afstrooien
met steenslag 4/8 mm, op een dusdanige wijze dat de steenslag zich hecht aan het asfaltmengsel.
De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn.

Voor het aanbrengen de betonblokken ontdoen van grondresten.

Breuksteen

Eisen gesteld aan het materiaal: breuksteen

De navolgende sortering breuksteen dient gebruikt te worden:
- sortering 10-60 kg voor de kreukelberm

De dichtheid van de aan te brengen breuksteen moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen.
De breuksteen leveren onder certificaat.

Breuksteen moet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN13383-1 en NEN-EN13383-2.

Eisen gesteld aan uitvoering: breuksteen
Opeenhopingen van fijne fractie in de breuksteen dient te worden voorkomen.

Breuksteen dient schoon te zijn, vrij van slibresten, zand etc.

Gietasfalt

Eisen algemeen: gietasfalt

Gietasfalt moet zijn een warm-bereid mengsel van grind of steenslag, zand, zeer zwakke of
zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan het materiaal: gietasfalt

Ontwerpsamenstelling gietasfalt conform tabel T52.20 van de Standaard 2005.

Op alle in het mengsel te-gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de standaard 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren gietasfalt voldoet aan de in lid 1 en 2 gestelde
eisen.

Gietasfalt leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.
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Eisen gesteld aan uitvoering: gietasfalt
Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C en ten hoogste 190° C.
Bij een buitentemperatuur van minder dan 0°C geen gietasfalt verwerken.

Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.

Gepenetreerde breuksteen

Eisen gesteld aan het resultaat: gepenetreerde breuksteen
Het te penetreren oppervlak dient vrij te zijn van zand, slib en andere verontreinigingen.

Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd dienen te worden
ontdaan van zand, slib, aangroeiing en andere verontreinigingen.

Daar waar de gepenetreerde breuksteen conform lid 4 wordt afgestrooid de breuksteen volledig
penetreren, overige te penetreren breuksteen vol en zat penetreren.

De gepenetreerde breuksteen direct na het ingieten afstrooien met lavasteen 60/150 mm.

Het afstrooien dient zodanig te geschieden dat het gehele oppervlak is voorzien van
afstrooimateriaal en dat het afstrooimateriaal voor circa 50% is ingebed en hecht in het gietasfalt.
De bovenzijde van het afstrooimateriaal moet vrij blijven van gietasfalt.

Het afstrooimateriaal voor verwerken ontdoen van stof.

Indien in de gepenetreerde breuksteen vrijkomende glooiingsmaterialen worden hergebruikt
moeten deze worden gemengd met de breuksteen. Het nieuw verkregen mengsel mag maximaal

50% te hergebruiken glooiingsmaterialen bevatten. Te hergebruiken gepenetreerde basalt voor
verwerking onderling van elkaar scheiden. De basaltzuilen mogen maximaal 25 cm hoog zijn.

Asfaltmastiek

Eisen algemeen: asfaltmastiek

Asfaltmastiek moet zijn een warm-bereid mengsel van zand, zeer zwakke of zwakke
kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan materiaal: asfaltmastiek

Ontwerpsamenstelling asfaltmastiek conform tabel T52.21 van de standaard 2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de standaard 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltmastiek voldoet aan de in lid 1 en 2
gestelde eisen.

Asfaltmastiek leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: asfaltmastiek
Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C en ten hoogste 190° C.

Bij een buitentemperatuur van minder dan 0 °C geen asfaltmastiek verwerken.
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3. Bij het verwerken van asfaltmastiek dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende

constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) asfaltmastiek.

Open Steenasfalt

Eisen algemeen: open steenasfalt (OSA)

Open steenasfalt moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit kalksteen, zand, zeer zwakke
of zwakke vulstof met CC60 en bitumen 70/100 met vezels.

Eisen gesteld aan materiaal: open steenasfalt (OSA)

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56
van de Standaard 2005.

Vezels vormen een afdruipremmende stof die bestaat uit cellulose of mineraal/kunststof vezels.

De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan het volumetrisch ontwerp voor open steenasfalt
20/32.

De hechting van de steenslag aan het te gebruiken bindmiddel moet worden bepaald met de
Queenslandtest; de gemiddelde stripping mag ten hoogste 25 % bedragen.

Ten hoogste 40% (m/m) van het mineraal aggregaat mag worden vervangen door asfaltgranulaat

waarbij aan het asfaltgranulaat de volgende eisen worden gesteld:

- Asfaltgranulaat moet zijn verkruimeld open steenasfalt.

- Asfaltgranulaat mag ten hoogste 10 % (proef 6.0) mineraal aggregaat bevatten met een
korreldiameter groter dan de nominale korreldiameter van het open steenasfaltmengsel
waarin het wordt toegepast.

- Asfaltgranulaat moet voor ten minste 98,0 % (m/m) bestaan uit verkruimeld open
steenasfalt. Het mag ten hoogste 2,0 % (m/m) gietasfalt of asfaltmastiek bevatten.

- De penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen (proef 7170) uit het asfaltgranulaat
moet per waarneming ten minste 10 en van vijf waarnemingen moet het gemiddelde ten
minste 15 bedragen.

- Het totale gehalte aan nevenbestanddelen en verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef
709) mag ten hoogste 2 % (m/m) bedragen. Met verontreiniging wordt ook vegetatie
bedoeld.

- Het totale gehalte aan verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef 709) mag ten hoogste
0,17 % (m/m) bedragen.

- Asfaltgranulaat moet homogeen zijn en wordt daartoe visueel.op’homogeniteit beoordeeld.
Wordt het als niet-homogeen beschouwd, dan dient het te worden gehomogeniseerd. In
overleg tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt vastgesteld hoe de homogeniteit
wordt bepaald en welke afwijkingen toelaatbaar zijn.

Eisen gesteld aan uitvoering: open steenasfalt (OSA)
De inrichting van de asfaltmenginstallatie en‘het productieproces moeten voldoen aan de in de
Standaard 2005 in bijlage | ‘Bereiding van asfalt’ van deelhoofdstuk 31.2 ‘Asfaltverhardingen’

genoemde eisen.

De asfaltmenginstallatie moet zijn gecertificeerd in overeenstemming met het Besluit
Bodembescherming.

Verwerkingstemperatuur ten minste 110° C en ten hoogste 160° C. De verwerkingstemperatuur
afstemmen op de gestelde eisen (leverancier) van het toe te passen geotextiel.

Geen open steenasfalt in grote hoeveelheden rechtstreeks uit het middel van vervoer op de
grondslag storten.
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64.73.5

64.14

64.74.1

In de lengterichting van de bekleding geen naden aanbrengen in doorgaande taluds. Het aantal
naden in dwarsrichting beperken en uitvoeren als rechte las.

Open steenasfalt in een enkele laag aanbrengen en het oppervlak aandrukken.

Eisen gesteld aan het resultaat: open steenasfalt (OSA)

Na verwerking moet de omhullingsdikte van asfaltmastiek om de steenslag gemiddeld 1.1 mm
bedragen; de marge van de omhullingsdikte bedraagt + 0.2 mm.

Het bitumengehalte mag niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan de in de
Standaard 2005 in tabel T 52.02 aangegeven waarden voor asfaltmastiek.

De penetratie van teruggewonnen bitumen uit het aangebrachte open steenasfalt, bepaald binnen
14 dagen na aanbrengen, moet liggen in het gebied tussen 40 en 90.

De korrelverdeling van open steenasfalt moet overeenkomen met de referentiesamenstelling. Bij
de zeefproef op het mineraal aggregaat mogen de gevonden percentages hiervan niet meer
afwijken dan de in de Standaard 2005 in de tabellen T 52.03, T 52.04 en T52.05 aangegeven
waarden voor open steenasfalt.

Bewijs van oorsprong, vooronderzoek en geschiktheidsonderzoek voor open steenasfalt (OSA)

De Opdrachtnemer verricht een vooronderzoek en een geschiktheidsonderzoek volgens proef
226.2 van de Standaard 2005.

In afwijking van het gestelde in proef 226.2 worden geen proefstukken van open steenasfalt
bereid.

Het benodigde percentage vezels bepalen met behulp van proef 227. Hierbij geldt dat het
vloeigedrag van de asfaltmastiek met vezels overeen moet komen met het vloeigedrag van
asfaltmastiek waaraan 0,3-0,5 % cellulosevezels zijn toegevoegd.

In aanvulling op het gestelde in proef 226.2 met het volumetrisch ontwerp bepalen hoeveel
asfaltmastiek benodigd is in de open steenasfalt. Hiertoe mengsels ontwerpen op basis van het
specifiek oppervlak van de steenslag en een omhulling met gevezelde asfaltmastiek van 1,1 mm
dikte.

De Opdrachtnemer bepaalt voor de aanvang van het werk aan de hand van een
geschiktheidsonderzoek of met de bij het vooronderzoek gekozen ontwerpsamenstelling en /de
door de Opdrachtnemer te hanteren werkmethode wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

Voor open steenasfalt dient het geschiktheidsonderzoek te bestaan uit de productie en de
verwerking van ten minste 40 ton asfalt.

Teenconstructie

Eisen gesteld aan materiaal: teenconstructie

De nieuwe teenconstructie moet worden aangebracht overeenkomstig de bij dit bestek behorende
tekeningen.

De kwaliteit van de houten palen ten behoeve van de teenconstructie dient te vallen binnen de
grenzen van duurzaamheidsklasse 1.

De houten palen ten behoeve van 'de teenconstructie dienen te voldoen aan de voorwaarden
zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek.

Materiaal ten behoeve van het teenschot van de teenconstructie is ter keuze van de
Opdrachtnemer. De maximale dikte van het materiaal bedraagt 0,02 meter.

De betonbanden ten behoeve van de teenconstructie dienen onder certificaat geleverd te worden.
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64.16

64.176.1

Kreukelberm

Eisen gesteld aan uitvoering: kreukelberm
De bestaande kreukelberm indien nodig egaliseren.
Nieuwe breuksteen gelijkmatig verdelen over de bestaande kreukelberm.

Vrijkomende steen uit te verwijderen glooiingconstructies welke conform dit contract mag worden
verwerkt in de kreukelberm verwerken onder de in lid 2 genoemde breuksteen. Te hergebruiken
gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden.

De bestaande kreukelberm tussen dp 726 en dp 736, bestaande uit breuksteen 10-60 kg, ca. 0,5
m3/m, mag volgens de bij het bestek behorende tekeningen worden hergebruikt in de nieuw aan
te leggen kreukelberm.

De te hergebruiken breuksteen mag alleen ter plaatse van het wingebied worden hergebruikt. Er
mag geen transport van bestaande breuksteen binnen het werkgebied plaatsvinden (breuksteen
mag alleen loodrecht op de as van de dijk worden verplaatst).
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65.1

65.1.1

NVI 1

65.3

65.3.1

NVI 1

NVI 1

65.3.2

AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK

Prestatie-eisen aanbrengen onderhoudsstrook

Algemeen

. De onderhoudsstrook, bestaande uit filterdoek, funderingslaag, asfaltbeton en enkelvoudige

oppervliakbehandeling, overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aanbrengen.

. De onderhoudsstrook, bestaande uit filterdoek, funderingslaag, Open Steenasfalt en een laagje

grond, overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aanbrengen.
Het gestelde in artikel 64.13 is van toepassing. Het laagje grond bestaat uit teelaarde, dik 0,03 m
geleidelijk overgaand tot dik 0,10 m op de glooiing.

. De teelaarde volgens lid 2 wordt ter beschikking gesteld in een depot op Schouwen-Duiveland, met
een enkele reisafstand van ca. 21 kilometer ten opzichte van het werk.

Enkelvoudige oppervlakbehandeling

Eisen algemeen: enkelvoudige opperviakbehandeling

. Oppervlakbehandeling: slijtlaag bestaande uit een film van bindmiddel (bitumen) waarop
afdekmateriaal (steenslag) is aangebracht.

. Alle nieuw aan te brengen asfaltbeton AC 22 base O2 voorzien van een oppervlakbehandeling.
. Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling.

. Alvorens bestaand asfalt wordt voorzien van een nieuwe oppervlaktebehandeling dienen/zowel

markeringen als verontreinigingen te worden verwijderd.

. Alvorens bestaand asfalt wordt voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling dienef

beschadigingen gerepareerd te worden.

Eisen gesteld aan materiaal: enkelvoudige opperviakbehandeling

. Het bindmiddel moet kationisch zijn.
. De stabiliteitsfactor van het bindmiddel moet onstabiel (O) zijn.

. Het afdekmateriaal ten behoeve van de oppervlakbehandeling dient te bestaan uit steenslag 4/8

mm.

. De kleur van de toe te passen steenslag moet lichtgrijs zijn.

. Het toe te passen bindmiddel en steenslag dienen te worden geleverd onder certificaat.
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65.4.1
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65.4.2

65.5

65.5.1

65.5.2

Funderingslaag

Eisen gesteld aan het materiaal: steenmengsel

. Steenmengsel moet zijn hydraulische fosforslakken volgens artikel 63.1.7 van dit bestek of het
volgens artikel 62.1.1 lid 6 van dit bestek vrijkomende betongranulaat.

De installatie die gebruikt wordt voor het breken van vrijgekomen betonelementen, dient
gecertificeerd te zijn voor wat betreft de sortering van het verkregen betongranulaat.

Eisen gesteld aan het resultaat: steenmengsel

De verdichtingsgraad van een verhardingslaag van steenmengsel moet per monster tenminste 97 %
en gemiddeld 101 % bedragen.

Asfaltbeton AC 16 surf D2 (DAB 0/16)
Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 16 surf D2
Asfaltbeton AC 16 surf D2 is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand B, zwakke of

middelsoort vulstof en bitumen 40/60.

Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 16 surf D2

. Asfaltbeton AC 16 surf D2 ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling (november

2007) Standaard 2005 en NEN-EN 13108-1.

Bitumengehalte minimaal 6,2 %, maximaal 6,6% (op 100% mineraal aggregaat).

. Asfaltbeton AC 16 surf D2 dient te worden geleverd onder certificaat.

De verwerkingstemperatuur dient ten minste 130° C te bedragen.
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66 BUKOMENDE WERKZAAMHEDEN
66.1 Dijkmeubilair
66.1.1 Eisen algemeen: dijkmeubilair

1. De Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het zich in het werk bevindende
dijkmeubilair.

2. Onder dijkmeubilair wordt verstaan alle zich op de dijk en in de werkstrook bevindende objecten
zoals zitbankjes (inclusief ondertegeling), afvalbakken, slagbomen, fietssteunen, vlaggenmasten,
lichtmasten en bebording etc.

66.1.2 Eisen gesteld aan het resultaat: dijkmeubilair

De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan de
nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt in overleg met de directie opnieuw bepaald.

66.2 Overige constructies

66.2.1 Eisen gesteld aan resultaat: overige constructies

De zich in het werk bevindende trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

66.3 Inzaaien

66.3.1 Eisen algemeen: inzaaien

1. Alle onverharde oppervlakken en het met grond afgedekte open steenasfalt inzaaien.

NVI1 1. Alle onverharde oppervlakken, alle met grond afgedekte taluds en het met grond afgedekte open
steenasfalt inzaaien.

2. Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D1.
3. Het graszaadmengsel dient onder certificaat geleverd te'worden.
4. De bovenste 2 a 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en het.graszaad inwerken.

5. Het inzaaien dient zo snel mogelijk na-het profileren van het grondwerk te geschieden. In elk geval
nadat een dijkvak van maximaal 1 km is afgewerkt.

6. Een gesloten grasmat wordt tot een jaar na inzaaien gegarandeerd. Zonodig dient inzaaien te
worden herhaald.

7. De Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening op aanwijzing van de directie opkomende
begroeiing, niet zijnde gras te verwijderen.

8. In de onderhoudsperiode de grasmat maaien.

NVI 3 Vraag: Hoe vaak moet er gemaaid worden?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de weersgesteldheid en de datum van inzaaien.
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66.4.1
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66.5.1

NVI 1

66.6

NVI 1
66.6.1

Plaatsen bouwbord

Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwbord

Er dient voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbord geleverd en geplaatst te worden
conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

Het bouwbord dient geleverd te worden inclusief de benodigde stellage.
Het bouwbord dient volledig in hout te worden uitgevoerd.
Het bouwbord plaatsen in overleg met de directie.

Het bouwbord na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

Tijdelijke oprit

Eisen algemeen: aanbrengen tijdelijke oprit

. De tijdelijke oprit aanbrengen en gedurende de werkzaamheden in stand houden overeenkomstig
de bij dit bestek behorende tekeningen.

. De tijdelijke oprit dient na de uitvoering te worden ontmanteld en het dijklichaam dient in de

oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde in artikel 63.1.1 lid 8 en lid 9 is van
toepassing.

Tijdelijke werkweg

Eisen algemeen: aanbrengen (tijdelijke) werkweg

. De (tijdelijke) werkweg aanbrengen en gedurende de werkzaamheden in stand houden

overeenkomstig de bij dit\bestek behorende tekening Transportroute en Depotruimtes. Voor wat
betreft het in stand houden zijn de op tekening Transportroute en Depotruimtes weergegeven
grondboringen, genummerd 1 tot en met 5, bijgevoegd.

Voor het aanbrengen van de (tijdelijke) werkweg dient de Opdrachtnemer de bestaande begroeiing
te verwijderen en het tracé van de werkweg uit te viakken. Tevens dienen 2 bomen, aanwezig in
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66.9.1

het tracé, gerooid te worden.

. De (tijdelijke) werkweg dient te bestaan uit fosforslakken, dik 0,30m, breed 4,0 m. De (tijdelijke)

werkweg dient over de volledige lengte en breedte aangebracht te worden op een geotextiel type
2. De aansluitingen aan het begin en einde van het tracé dienen aangepast te worden aan de
hoogte van de aanliggende trajecten.

. De (tijdelijke) werkweg dient na de uitvoering te worden uitgevlakt ten behoeve van toekomstige

werkzaamheden van het Waterschap.

. De bestaande afrastering langs het tracé van de (tijdelijke) werkweg dient voorafgaand aan de

werkzaamheden omgezet te worden in overleg en op aanwijzing van de directie, gedurende de
looptijd van het werk in stand gehouden te worden.

Tijdelijke inrit

Eisen algemeen: aanbrengen tijdelijke inrit

De tijdelijke inrit aanbrengen en gedurende de werkzaamheden in stand houden overeenkomstig de

. bij dit bestek behorende bijlage 6.

De tijdelijke inrit dient na de uitvoering te worden ontmanteld en het tracé dient in de
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde in artikel 63.1.1 lid 9 is van toepassing.

Afrastering

Eisen algemeen: afrastering

De bestaande afrastering inclusief hekwerk opnemen en tijdelijk herplaatsen op de landwaartse
werkgrens. Na afloop van de werkzaamheden de herplaatste afrastering verwijderen. De
vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.

Na het afronden van de werkzaamheden dienen nieuwe afrasteringen en bestaande hekwerken
geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

Eisen gesteld aan het materiaal: afrastering

De nieuw te plaatsen schaperaster dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m

Paalafstand 2,50 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,70 m

Palen te lood aanbrengen

Om de 50 m en op de hoeken, 2 stuks schoorpalen lang 2,50 m aanbrengen
Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of gelijkwaardig
Gaashoogte 1,00 m

1 gladdde draad, elektrolytisch verzinkt, diameter 3,4 mm

Aanpassen duikvoorziening Strijenham

Eisen algemeen: aanpassen duikvoorziening Strijenham

De Opdrachtnemer dient de volledig met gietasfalt gepenetreerde kreukelberm ter plaatse van dp
1050+50m direct voor de 'duiktrap over 3 m lengte, 2 m breedte en 0,5 m diepte uit te breken.

De Opdrachtnemer dient het ontstane oppervlak dusdanig met gietasfalt in te gieten dat een goed
beloopbare oppervlakte ontstaat.
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3. De Opdrachtnemer dient met breuksteen en gietasfalt 2 traptreden te realiseren van de bovenkant
van de kreukelberm naar de nieuw gerealiseerde inkassing.

4. De Opdrachtnemer dient het uitgekomen materiaal voor de kreukelberm aan te brengen en volledig
in te gieten met gietasfalt.

5. De Opdrachtnemer dient met steen en gietasfalt 2 traptreden te realiseren van de inkassing naar het
voorland.

6. De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om schade aan de bestaande steenbekleding en
duiktrap te voorkomen.

7. De Opdrachtnemer dient over een hoogte van 2 m de aansluiting van de duiktrap op de
steenbekleding te herstellen met breuksteen en gietasfalt.

8. Een schematische dwarsdoorsnede van de duikvoorziening Strijenham staat ter informatie
weergegeven in Bijlage 11.

g

i




Besteknummer 31019148 Verbeteren glooiing van Haaftenpolder 33

M

9211

922

9223

92.5

92.6

NVI 1

ALGEMENE VOORWAARDEN

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de ‘Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’

(U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989

no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie.

AFWUIKINGEN VAN EN AANVULLINGEN OP DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN.

Voor Opdrachtnemer dient in de U.A.V. 1989 aannemer gelezen te worden. (Het laatste nummer
behorende bij de hierna onder 92 cursief geplaatste onderwerpen verwijst naar het
paragraafnummer van de U.A.V. 1989).

Directie

In aanvulling op paragraaf 3 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd is, indien
de veiligheid c.q. de afwikkeling van het verkeer te land c.q. te water dit vereist, te bepalen dat niet
mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat werkzaamheden moeten worden

onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin van dit artikel geven de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Verplichtingen van de opdrachtgever

In verband met paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 wordt het volgende bepaald:

a. de Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde werkwijzen;
b. de Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen,

ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor de realisatie
van de door hem gekozen uitvoeringswijze.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het werk zodanig moet
worden uitgevoerd dat het nimmer gevaar oplevert voor persoon, goed of milieu.

Indien de Opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren,
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NVI 1

NVI 1

922.8

2b.

2c.

moet hij — voor zover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel
2.7.4. van het ARW 2005.

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).

De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de inhoud van
dat advies geinformeerd.

De Opdrachtnemer kan jegens de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van
wijzigingen in loonkosten, brandstofkosten c.q. bouwstofkosten en van acceptatiekosten voor het
be- of verwerken van uit het werk komende materialen.

De Opdrachtnemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen
van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar
gewenste inlichtingen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands
is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

Uitvoeringsduur, oplevering

Het werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 november 2010.

Vervallen.
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Opneming c.a. vervroegde ingebruikneming

De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in
paragraaf 10 lid 3 van de U.A.V. 1989 geschieden door de directie.

De directie kan verlangen, dat de Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming
tegenwoordig is.

Van de (gezamenlijke) opneming zal schriftelijk verslag worden gedaan.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, eindigt op 15 mei
2011.

Schorsing van het werk en beéindiging van het werk in onvoltooide staat

Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd
is in totaal beperkt tot 10% van de aannemingssom.

Indien het totaalbedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is
opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de opdrachtgever gerechtigd het werk, met
onmiddellijke ingang, in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat ter zake een ingebrekestelling
noodzakelijk is.

Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in lid 3
Deze EMVI-sancties zijn niet gelimiteerd.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het
kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar
vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk
minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-
sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in bijlage C van het inschrijvings- en
beoordelingsdocument (inschrijvingsbiljet) ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde,
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

De Opdrachtgever is na beéindiging gerechtigd het werk voor rekening van dedOpdrachtnemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgeyer op
schadevergoeding.

Het bepaalde in § 14 lid 9 van de U.A.V. 1989 is van toepassing.

Verwerking van grond en bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en4 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

De Opdrachtnemer verstrekt de directie, voorafgaand aan het toepassen van de door hem te
leveren steenachtige bouwstoffen een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander
bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant-eigen-verklaring of een partijkeuring
volgens de regels van het besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan. Bij een erkende
kwaliteitsverklaring, partijkeuring en fabrikant-eigen-verklaring dienen de afleveringsbonnen na
verwerking bijgesloten te worden.
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10.

11.

12.

13.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 2 en 3 (inclusief onderzoek, melding, e.d.) zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer verstrekt de in lid 3 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de in artikel 32
en 42 van het besluit Bodemkwaliteit vermelde termijnen.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om IBC-bouwstoffen toe te passen.

Indien de Opdrachtnemer hout gebruikt als bouwstof dient het hout te voldoen aan de volgende
eisen:

—  het hout dient duurzaam geproduceerd te zijn;

—  het hout dient legaal gekapt te zijn.

De Opdrachtnemer kan als volgt aantonen dat aan de in lid 7 genoemde eisen wordt voldaan:
“Duurzaam geproduceerd”: door middel van een certificaat (zoals FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat
voldoet aan de eisen opgenomen in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van
1997 van het ministerie van LNV (zie de bij dit bestek behorende bijlage 3);

“Legaal gekapt": door middel van een handelsketenbewijs (ook wel bekend als “Chain of
Custody"), vergezeld van een verklaring door een onafhankelijke certificerende instelling dat het
betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige kapvergunning of concessie. De
opdrachtgever accepteert een “Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs.
Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar wordt door de opdrachtgever eveneens
geaccepteerd als voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is.

Indien de Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van andere of overige bewijsmiddelen, dan
dienen deze als gelijkwaardig aan bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit
doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad van Accreditatie)
geaccrediteerde certificerende instelling.

In afwijking van het bovenstaande wordt hergebruikt hout als alternatief door de opdrachtgever
geaccepteerd indien de Opdrachtnemer kan aantonen dat het technisch geschikt is voor de functie.
De Opdrachtnemer overhandigt voordat dit hout wordt verwerkt of toegepast informatie aan de
directie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van het hergebruikt hout. Bij
hergebruik van verduurzaamd hout dient de Opdrachtnemer dan tevens aantoonbaar te maken dat
het voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingsmiddelen.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van
hout dat voldoet aan de gestelde eisen, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging
ondervindt.

De Opdrachtnemer dient zich er tijdig van te verzekeren dat duurzaam geproduceerd hout tijdig op
de houtmarkt beschikbaar is, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien
duurzaam geproduceerd hout niet tijdig beschikbaar is op de houtmarkt dient de Opdrachtnemer
dit reeds bij zijn inschrijving of prijsaanbieding kenbaar te hebben gemaakt en aannemelijk te
hebben gemaakt.

Het niet tijdig beschikbaar zijn van duurzaam geproduceerd hout geeft.de Opdrachtnemer geen
recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding, behoudens ingeval er sprake is van
overmacht.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door’het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de diréctie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

Telkens na afloop van een periodevan drie maanden moet de Opdrachtnemer een overzicht
verstrekken van alle in het werk'toegepaste steenachtige bouwstoffen in het kader van het besluit
Bodemkwaliteit, inhoudende de meldingen en bewijsmiddelen, de hoeveelheden van de
betreffende steenachtige bouwstoffen en de locaties waar deze zijn toegepast.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 11 en 12 (inclusief onderzoek, melding, e.d.)
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Vraag: Is het toepassenvan "Keurhout" ook toegestaan?
Antwoord: In artikel 92.17 lid 8 zijn de eisen beschreven waaraan de bouwstof Hout dient te

voldoen.
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92.18 Keuring van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De certificaten voor bouwstoffen welke onder certificaat dienen te worden geleverd moeten 14
dagen voor het tijdstip van verwerking van deze bouwstoffen bij de directie zijn ingediend.

92.19 Eigendom van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 19 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.
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92.25

Beschikbaar stellen van directiebehoeften
Paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing, hiervoor geldt het bepaalde in lid 2.
Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk op een in overleg met de
directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 72 m?, een kamer van ca. 36 m?, overige kamers ca. 9 m2, een
keuken (warm en koudstromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:
e  Stoelen en tafels voor 12 personen;
2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
kapstokken op elke kamer;
internetverbinding (ADSL breedband), met tenminste 2 aansluitingen;
1 fotokopieerapparaat met scanfunctie, inclusief benodigd papier;
1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (volgens
bijlage 7);
e digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 1 GB opslagcapaciteit);
e brandblusmiddelen.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

De keet plaatsen nadat de Opdrachtnemer hiervoor een tijdelijke bouwvergunning bij de gemeente
heeft verkregen.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het
gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten kosten voor de internetverbinding, telefaxaansluiting
elektra en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:
o het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;
e keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en
vergaderingen.

Hulpmiddelen:

Bij het doen van metingen, het nemen van monsters, het doen van proeven, het verzamelen van

revisiegegevens enz. door de directie, de nodige hulp verlenen. Vanaf aanvangwvan het werk tot de

oplevering van het gehele werk, de hiervoor nodige gereedschappen beschikbaar stellen te weten:
¢ 1 meetband, lang 50,00 m

waterpasinstrument of laser

jalons

2 jalonniveau’s

asfalt-thermometer

e o » o

Gezonken materieel

Het bepaalde in paragraaf 25.1id 1 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:

“Indien ten behoeve van het werk in'gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen, werktuigen,
ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen door welke
oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten) zijn gezonken in wateren welke bij de opdrachtgever
in eigendom of beheer zijn, iside Opdrachtnemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan
de directie, deze melding schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van
lading en toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.”.



Besteknummer 31019148 Verbeteren glooiing van Haaftenpolder 39

92.27

92.29

92.30

92.31

92.37

1.

Dagboek, lijsten, rapporten

Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

In aanvulling op paragraaf 29 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de Opdrachtnemer voor de
aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient te controleren.

Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de Opdrachtnemer’.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie, dan wel de door het bevoegd gezag ter
plaatse gegeven aanwijzingen ten aanzien van de scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van
de directie, dan wel het bevoegd gezag ter plaatse zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds
tijdig door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden
gevierd.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de
scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen
moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.

Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de scheepvaart
onvermijdelijk is, dient de Opdrachtnemer hiervoor, minimaal acht weken voor de beoogde
uitvoering van de werkzaamheden, een schriftelijk verzoek in bij de directie voor het stremmen
en/of hinderen van het scheepvaartverkeer.

Bij goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de scheepvaart
verzonden.

Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de in de bekendmaking vermelde
uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata

Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid van het
verkeer te water nodig is dient de Opdrachtnemer deugdelijke bebakening, afzettingen,
waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen.

Alle bebakening e.d. van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en bij
slecht zicht ook overdag verlichten

Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, voorzien van de
kanalen 6, 8, 10 en 13 en een eigen werkkanaal.
De Opdrachtnemer draagt zorg dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 13

Indien voor de uitvoering van het werk vaartuigen worden ingezet moet dit vroegtijdig aan de
betreffende vaarwegbeheerder worden gemeld.

Verband met andere werken

De Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat'de volgende werken in elkander grijpen:
— geen andere werken bekend.

Stelpost

In de aannemingssom een bedrag van € 25.000,- opnemen als stelpost.
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Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de nader door de directie op te dragen kleine
leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet de functionele
specificatie van het contract beinvioeden.

Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989).

Betaling

De betaling van de aannemingssom geschiedt in 7 termijnen welke verschijnen als volgt:

- Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1° termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 25% is aangebracht verschijnt de 2¢ termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 3¢ termijn, groot 25% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 75% is aangebracht verschijnt de 4° termijn, groot 25% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 5¢ termijn, groot 20% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 6°termijn, groot 8% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

- Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de Opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan verschijnt de 7°termijn, groot 2% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de in lid 1 genoemde percentages zijn aangebracht.

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat geen betaling aan de
Opdrachtnemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie moet
worden gezonden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland

T.a.v. de crediteurenadministratie

Postbus 8185

3503 RD Utrecht

In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin 'de directie’
vervangen door 'de opdrachtgever'.

Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het'SAP bestelnummer worden vermeld.
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NVI 2

92.42

NVI 2

NVI 2

92.43a

8.

Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag opgeschort,
indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat:

e uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat het op de
betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk voldoet aan de
contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet aan de
Opdrachtgever heeft gemeld,;

e  bij toetsing door de opdrachtgever een tekortkoming wordt geconstateerd;

e het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.

Indien door de directie de constateringen zijn gedaan zoals vermeld in lid 8, worden deze
aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van contractuele
verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden
gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40
van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Kortingen en Sancties

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd/grond of bouwstoffen worden verwerkt zonder dat is
voldaan aan hetgeen is vermeld in het besluit bodemkwaliteit zal een korting worden opgelegd van
€ 1.500,- per geconstateerde overtreding.

Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 lid 1. van dit bestek genoemde datum wordt
overschreden, zal een korting worden toegepast van 0,05% van de aannemingssom.

Indien de directie constateert dat het gestelde in artikel 61.2.5, lid 1 en artikel 61.2.1, lid 4 van dit
bestek niet wordt nageleefd dan kan de directie een korting opleggen van € 1.500,- per
geconstateerde overtreding.

Mervallen-

Indien de geconstateerde tekortkoming voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen de
gestelde termijn is hersteld, wordt tevens een korting ter grootte van € 5.000,00 excl. b.t.w.
opgelegd.

De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Zekerheidstelling

De inschrijver dient alvorens de opdrachtdaadwerkelijk wordt verleend een zekerheid
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A:V. 1989 ten genoegen van de
opdrachtgever stellen. De kostenvan de zekerheidstelling zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver
gedaan bij de mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt eerst
verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De
betreffende inschrijver doet zijn aanbieding gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient
in overeenstemming te zijn met de model-bankgarantie, welke bij de opdrachtgever ter inzage ligt.

Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht is, worden
de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer
geretourneerd.
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92.49

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De bankgarantie moet worden gezonden aan:
Rijkswaterstaat Zeeland

afdeling BIO

postbus 5014

4330 KA Middelburg

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

In paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 vervalt de laatste volzin: “De rentevordering
rente.”.

In paragraaf 45, lid 2 van de UAV 1989 vervalt de zinsnede: “wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en”.

Beslechting van geschillen

Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt toegevoegd:

“Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen
uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van
de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.".
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93 OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

93.1

93.3

93.4

93.4.1

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit; Stb 1997 60) door de opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan ontwerp) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft verstrekt
op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit bestek.

Indien het door de Opdrachtnemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering' onderdeel uitmaakt van het
ter acceptatie aan de directie voorgelegde projectkwaliteitsplan, wordt de beoordeling beperkt tot
het projectkwaliteitsplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever
in het V&G-plan uitvoering.

Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is één of meer codrdinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen, moet de
Opdrachtnemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de directie informeren wie door
hem is c.q. zijn aangewezen als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase.

De in artikel 2.27 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift.

(Eén van) de in lid 3 bedoelde coodrdinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het werk en
draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van het Arbobesluit.

Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.9.9 van dit bestek, zorgt de Opdrachtnemer ervoor,
dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk’ wordt geagendeerd.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.31 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Maatregelen ter voorkoming van milieu-schade bij asfaltwerk

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het
reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.

De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het'gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyléen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden/(bijvoorbeeld: Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 1 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a.
de Wet Milieubeheer).

De Opdrachtnemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door
hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk

afgevoerde stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d..

Vergunningen

Overleg met derden t.b.v. vergunningen

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor overleg met derden, noodzakelijk voor de
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totstandkoming van het werk.

Vergunningen noodzakelijk t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergunningen, ontheffingen
en/of beschikkingen en het tijdig informatie verstrekken voor vergunningen van derden, indien
noodzakelijk voor de totstandkoming van het werk.

Kosten voor de vergunningsaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende beschikking zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Door opdrachtgever te verkrijgen vergunningen c.q. ontheffingen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden vraagt de opdrachtgever een
Natuurbeschermingswetvergunning (conform de Natuurbeschermingswet) aan en is er goedkeuring
gevraagd op het dijkverbeteringsplan (conform de Wet op de Waterkering). De Opdrachtnemer
dient zich te conformeren aan de opdrachtgever aangevraagde vergunningen c.q. ontheffingen.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van werkzaamheden voordat de in lid 1
bedoelde vergunningen c.q. ontheffingen door de opdrachtgever zijn ontvangen.

Uitgangspunt is dat de in lid 1 genoemde vergunningen c.q. ontheffingen uiterlijk op 1 maart 2010
zijn verleend.

Indien de in lid 1 bedoelde vergunningen en ontheffingen niet op de in lid 3 genoemde uiterste
datum zijn verleend, zal de Opdrachtnemer zijn uiterste best doen om alsnog de in dit bestek
vermelde opleveringsdatum te halen. Voor zover daarvoor door de Opdrachtnemer extra
maatregelen zijn vereist die gepaard gaan met extra kosten, zal de Opdrachtnemer, alvorens die
maatregelen te treffen, binnen 10 werkdagen na de datum waarop betreffende vergunning of
ontheffing is verleend, de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de zonder die
maatregelen te verwachten overschrijding van de opleveringsdatum, de te treffen maatregelen en
zijn kostenvoorstel daarvoor, allen voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

Vervolgens treden de opdrachtgever en de Opdrachtnemer daarover in overleg en de hierover
bereikte overeenstemming wordt neergelegd in een wijzigingsovereenkomst.

Geluidshinder
Met betrekking tot geluidshinder moet de Opdrachtnemer voldoen aan de algemene plaatselijke

verordening (APV) van de betreffende gemeenten. Alle kosten om hieraan te kunnen voldoen zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

Wet milieubeheer

Het is de Opdrachtnemer alleen toegestaan om binnen het werkgebied ingevolge de Wet
milieubeheer vergunningsplichtige activiteiten te ontplooien, nadat hij een afschrift van de aan hem
verleende vergunning heeft verstrekt aan de directie:

De Opdrachtnemer verstrekt het in lid 1 bedoelde afschrift ten minste vier weken v6ér aanvang van
de in lid 1 genoemde activiteiten.

Kosten voor de vergunningaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende vergunning zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Een eventuele verontreiniging die ontstaat ten gevolge van de in lid 1 en in lid 3 bedoelde
activiteiten dient de Opdrachtnemervoor zijn rekening te verwijderen.

Verontreiniging op wegen

Voor zover door of vanwege de Opdrachtnemer transport van vrijgekomen (organische) materialen,
alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg geschiedt, moet
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ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels.

Kabels en leidingen

Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 is gehouden, moet
de Opdrachtnemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in de bouwbespreking
benoemde werkzaamheden melding doen van deze werkzaamheden bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemingsmaterieel inbegrepen.

Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke
nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Herstelkosten van schade waarvoor de Opdrachtnemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9 van de
U.A.V. 1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening.

De Opdrachtnemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd
bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op
de schadeveroorzaker.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie melden,

Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de Opdrachtnemer voor een
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij aanvullingen
de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk
zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

Indien de Opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V.
1989, daartoe is/zijn vastgesteld

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de Opdrachtnemer overleg
te plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de

directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.

Kwaliteitsborging

Projectkwaliteitsplan

Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging.
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Binnen 1 week na de opdracht van het werk verstrekt de Opdrachtnemer aan de directie een
geldig, door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2000. Het certificaat moet aan de Opdrachtnemer zijn afgegeven door een
certificatie-instelling erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor de
Accreditatie). Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient ofwel het
samenwerkingsverband dan wel iedere ondernemer afzonderlijk een door hem gewaarmerkte en
gedateerde kopie van zijn certificaat aan de directie te verstrekken.

De Opdrachtnemer stelt binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1
van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan
moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, gebaseerd op de
norm ISO 9001:2000. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het
door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan
moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.

De Opdrachtnemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in
viervoud aan de directie ter acceptatie inzenden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het projectkwaliteitsplan en deelt
haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op
de tiende werkdag aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld wordt het projectkwaliteitsplan
geacht te zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan
de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval het plan niet wordt geaccepteerd,
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een
nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

Indien de Opdrachtnemer bij het indienen van zijn projectkwaliteitsplan nog niet volledig kan
voldoen aan het bepaalde in artikel 93.9.3, lid 1, sub i t/m o van dit bestek, mag hij per
werkonderdeel een deelkwaliteitsplan, waarin de genoemde onderdelen zijn uitgewerkt, ter
acceptatie bij de directie indienen.

Met betrekking tot het opstellen van een deelkwaliteitsplan moet de Opdrachtnemer de directie
verzoeken een afstemmingsoverleg te houden. Het gestelde in artikel 93.9.9, lid 1 van dit bestek is
hierbij van overeenkomstige toepassing.

Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het
betreffende werkonderdeel zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van
deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Naleven projectkwaliteitsplan

Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het onverkort volgen van het door de directie
geaccepteerde projectkwaliteitsplan en de deelkwaliteitsplannen. Tot de verplichting behoort tevens
het niet eerder dan na acceptatie van deze plannen in uitvoering nemen van de erop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Het bepaalde in dit lid ontheft de ©Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de
uit het bestek voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende functioneert dan
zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer
worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel
92.40 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.
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Inhoud projectkwaliteitsplan

Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat naast een
korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de Opdrachtnemer ten
minste de volgende onderdelen:

a. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de deelkwaliteitsplannen.

b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in welke
volgorde de Opdrachtnemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren, alsmede
welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema moeten
faseringen en bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn weergegeven;

c. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier risico’s
worden geidentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe beheersmaatregelen worden
vastgesteld, gerealiseerd en geévalueerd. Er dient een risicodossier te worden opgesteld en
bijgehouden.

d. een risicoanalyse met alle door de Opdrachtnemer onderkende (uitvoerings)risico’s, waarin
minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens moet deze
risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel 93.9.9 van dit bestek.

e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;

f.  een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de registraties worden
uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd.

g. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;

h. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen;

i. deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de werkonderdelen;

j. keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de Opdrachtnemer
aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende werkzaamheden
voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:

—  bestekseis (norm en tolerantie);

- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);

- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;

—  registratiewijze;

- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);

0. een calamiteitenplan waarin de Opdrachtnemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten
(calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende storm tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van het dijklichaam.

p. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt beschreven
hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen van
(water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvoer en verwerking van
afvalstoffen.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en registraties
waarnaar in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en keuringsplannen wordt verwezen.

Keuringen door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoerings- en'onderhoudswerkzaamheden keuringen uit te

voeren volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.9.3, lid 1, sub j

van dit bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat gerealiseerde

werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de Opdrachtnemer te vermelden:

- op welk onderdeel van de-werkzaamheden de keuring betrekking heeft, onder verwijzing naar
het relevante keuringsplan,

- wie de keuring heeft uitgevoerd,

- de datum en het tijdstip waarop dekeuring is uitgevoerd, en

of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens het bestek aan

de werkzaamheden zijn gesteld.

De Opdrachtnemer mag bij het keuren c.q. aantonen dat een werkonderdeel aan de eisen voldoet,
gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling erkend door en nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
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Interne kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient:

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal per kwartaal;

- de audit te betrekken op tenminste de onderdelen inkoop bouwstoffen, uitvoering,
maatvoering en v&g;

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico's en afwijkingen;

- op basis van het afwijkingsdossier tenminste één maal per kwartaal een analyse uit te voeren
van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of preventieve maatregelen te vast te stellen en
te implementeren;

- de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te hebben in het
auditdossier.

Het auditdossier omvat minimaal de volgende zaken te bevatten:
— werkonderdeel waar audit betrekking op heeft;

— geplande datum audit;

— uitgevoerde datum audit;

— auditor;

—  resultaten audit;

—  vervolgactie audit.

De Opdrachtnemer dient periodiek een managementbeoordeling voor het project uit te voeren om
de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen en indien
nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen te implementeren.

De audits moeten worden uitgevoerd door personeel dat onafhankelijk is van degenen die direct
verantwoordelijk zijn voor de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd.

Op de bouwbesprekingen/afstemoverleg worden de resultaten van de audits die betrekking
hebben op het werk besproken. De Opdrachtnemer legt desgevraagd de directie het auditdossier
ter inzage over.

Beheersen van afwijkingen

Identificeren en registreren van afwijkingen

De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport.
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de directie zijn
geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen
door de Opdrachtnemer geconstateerd;

De Opdrachtnemer dient:

- Binnen vijf dagen na het constateren van de afwijking de gegevens genoemd in'lid 3 in het
afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

- De afwijking bij de directie schriftelijk te melden, indien de Opdrachtnemer meentdat een
afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;

- Een overzicht van afwijkingen bij te houden.

Implementeren van de (correctieve en corrigerende) maatregelen

De Opdrachtnemer dient:

- Voor elk geidentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te implementeren;

- Beheersmaatregelen te definiéren, toe te wijzen aan voor de uitvoering verantwoordelijke
personen, registreren en implementeren voordat het betreffende werkonderdeel wordt
uitgevoerd,

- Aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn en effect
hebben gehad;

- De directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien
van door de directie gemelde tekortkomingen.

De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de volgende
onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek;

- Of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft;

- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
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- Wie de afwijking heeft geconstateerd;

- De oorzaak van de afwijking;

- De voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de
afwijking te compenseren;

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

- De consequenties van deze corrigerende maatregelen in relatie tot de eisen van het bestek;

- De financiéle gevolgen van de afwijking. De financiéle gevolgen kunnen zowel positief als
negatief zijn;

- De gevolgen voor de planning;

- De datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de Opdrachtnemer.

Overzicht afwijkingen

Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande weer te geven:

- Uniek volgnummer van de afwijking;

- Omschrijving van de afwijking;

- Status van de correctie;

- Datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- Status van de correctieve/corrigerende maatregelen.

De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V. 1989 met betrekking tot de
bevoegdheden van de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en
deelt haar beslissing binnen vijf werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk
aan de Opdrachtnemer mee.

Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

De directie is bevoegd om op ieder gewenst tijdstip te toetsen of de Opdrachtnemer voldoet aan de
verplichtingen uit het contract.

De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de werkzaamheden plaatsvindt
overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele
deelkwaliteitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud
van het bestek aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de
werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de directie de verplichting de Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk schriftelijk te informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer
daadwerkelijk heeft opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.9.2 lid 2 van dit bestek.

Stop en bijwoonpunten

Te verstaan is onder:

a. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het.door de Opdrachtnemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en
acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet
mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie;

b. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijpehorende keuringsresultaten, ter
verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden
direct mogen worden voortgezet; ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is.

Bij het opstellen van een projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.9.1 van dit bestek,
rekening houden met de volgende stoppunten:

*  Het aanbrengen van gietasfalt;

» Het aanbrengen van asfaltmastiek;

* Het aanbrengen van open steenasfalt;

»= Het aanbrengen van AC 16 SURF D2;

* Na gereedkomen van het aanbrengen van betonzuilen;

De Opdrachtnemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders
is overeengekomen.
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NVI 1

Ingeval het door de Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de directie wordt geaccepteerd neemt de
Opdrachtnemer zodanige maatregelen dat het (deel)resultaat alsnog voldoet aan de eisen van het
contract en op vergelijkbare wijze wordt geaccepteerd.

Besprekingen directie/Opdrachtnemer

Binnen twee weken na datum van opdracht belegt de directie een project start-
up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de uitvoering
van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij ook de
verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen.

In dit overleg worden de risico’s die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.

Voorafgaand aan de uitvoering organiseert de directie een informatiebijeenkomst voor de
omwonenden. De Opdrachtnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn om indien gewenst een
bijdrage te leveren.

De directie houdt bouwbesprekingen met de Opdrachtnemer. Het tijdstip en de frequentie van de

bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de Opdrachtnemer.

Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te

wonen.Tijdens de bouwvergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de

Opdrachtnemer worden besproken:

- Devoortgang van het werk;

- De planning van de werkzaamheden;

- De te treffen verkeersmaatregelen voor de komende periode;

- De veiligheid en gezondheid op het werk;

- Door de Opdrachtnemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn
projectkwaliteitsplan;

- Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;

- Afwijkingen;

- Overige relevante zaken.

De directie maakt van elke bouwvergadering een verslag, dat in de volgende vergadering wordt

vastgesteld.

Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden de

besteksvorm, de uitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke
verbeterpunten besproken.

Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van defU.AV.[1989 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De
Opdrachtnemer dient er tevens voef te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de WAV gewezén worden €n zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening vanide @pdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bespreking met de directie in de zin van artikel 93.9.9 van dit bestek zorgt de Opdrachtnemer
ervoor dat “tewerkstelling van vreemdelingen op het werk” wordt geagendeerd. Daartoe legt de
Opdrachtnemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het
werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede
hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de Opdrachtnemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.
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Communicatie met derden

Onderhouden van contacten met de media

De Opdrachtnemer dient alle (pers)contacten met de verschillende media betreffende de voortgang
van het project te laten lopen via de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient indien de Opdrachtnemer wordt benaderd door persorganisaties, de
persorganisaties te verwijzen naar de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever in dit geval zorgt
voor verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging van vragen.

De Opdrachtnemer dient, daar waar nodig, onder regie van de Opdrachtgever, de media te woord
te staan met betrekking tot feitelijke informatie over aangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient zich niet tegenover de media uit te laten over politieke- of
beleidsaangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient, indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (incl. publicaties op
websites, in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's, etc.) wenst te verspreiden, deze voorafgaand
aan verspreiding of publicatie aan de Opdrachtgever voor te leggen.

De Opdrachtnemer dient bijzondere gebeurtenissen/opvallende zaken door te geven aan
Opdrachtgever zodat deze kan bezien of het effectief is hierover de media te benaderen.

Onderhouden van contacten en informeren van omwonenden en andere geinteresseerden

De Opdrachtgever verzorgt de communicatie (eenduidige beeldvorming, profilering, positionering
en voorlichting) over het Werk alsmede de afstemming hierover.

De Opdrachtgever heeft het voorbehoud tot het organiseren van evenementen inclusief officiéle
handelingen.

De Opdrachtgever zal, waar door hem noodzakelijk geacht, informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden organiseren.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever te assisteren bij het organiseren van
evenementen inclusief officiéle handelingen en informatieavonden/bijeenkomsten voor:
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever informatie aante dragenten behoeve
van communicatie met voormelde belanghebbenden.

De Opdrachtnemer dient daar waar de Werkzaamheden acuut.of op korte termijn hinder of overlast
veroorzaken voor een beperkte groep betrokkenen en wanneer tevens de inzet van de media niet
efficiént is, in overleg met de Opdrachtgever zelf schriftelijke informatie te verstrekken aan de direct
betrokkenen.

De Opdrachtnemer dient de schriftelijke informatie als bedoeld in voorgaande eis, te voorzien van
logo’s van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever en door beide te laten ondertekenen, waarbij
de Opdrachtgever tevens een afschrift hiervan ontvangt.

Onderhouden van contacten met belanghebbenden

De Opdrachtnemer dient contacten te onderhouden met hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeentes,
provincies, (vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, eventueel omliggende bedrijven en
instellingen, transportsector en overige belanghebbenden met betrekking tot Werkzaamheden die
de bereikbaarheid en de functionaliteit van de bestemmingen kunnen beinvloeden.

Communicatie bij Werkzaamheden

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor de uitvoering van de
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desbetreffende Werkzaamheden de noodzakelijke informatie en hulpmiddelen te verstrekken aan
de Opdrachtgever ten behoeve van de berichtgeving rondom die Werkzaamheden.

Afhandelen van klachten

De Opdrachtnemer dient klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer terstond te melden
aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 2 dagen aan de Opdrachtgever te melden welke
maatregelen de Opdrachtnemer zal treffen en verhelpt, voor zover mogelijk, de klacht, waarbij de
Opdrachtgever zorgdraagt voor de terugkoppeling richting de melder.

Vastgesteld, d.d. .. ..... 2009

te Middelburg,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN
WATERSTAAT

namens deze,

het hoofd van de afdeling Realisatie Infrastructuur,

ing. C.L. Rockx
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NVI 1:

IN BULAGE 1, INSCHRUVINGS- EN BEOORDELINGSDOCUMENT, WORDT DE VOLGENDE WUZIGING
AANGEBRACHT

Bijlage B (pag. 26): rekenblad EMVI bij maximale score:
Onderdeel 1.2.1 dient vervangen te worden door 7.7.2 Veiligheid waterkering

Toelichting op het rekenblad EMVI (pag. 28):
De vraagspecificatie (3x) dient vervangen te worden door het bestek.

Door gegadigden zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Vragen over het bestek
1. OArtikel 3.4.1 lid 2
Vraag: Hier omschrijft u dat de documenten en gegevens desgevraagd door inschrijver worden
verstrekt. In art. 3.4.2 lid 2, 3.4.3 lid 4, 3.4.4 lid 3 staat dat de inschrijver verstrekt
omzetverklaring c.q. jaarrekening c.q. opgave ervaringsprojecten. Wordt hier met
inschrijver bedoeld degene aan wie het verzoek wordt gericht of is dit bij indienen van de
stukken. M.a.w. moeten genoemde stukken bij inschrijving worden aangeleverd?
Antwoord: De inschrijver dient conform artikel 3.4.1 lid 2 de gevraagde stukken in te dienen, tenzij
anders aangegeven, binnen uiterlijk twee werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek.
Voor 3.4.5 dienen de stukken bij de inschrijving ingediend te worden. Naast de overige
stukken, zoals o.a. de Eigen Verklaring.
2. Inschrijvings en Beoordelingsdocument
Vraag: Hier staat omschreven dat er conform I1&B document een jaarrekening moet worden
verstrekt. In 1&B document par. 3.4.3 lid 4 staat een geconsolideerde jaarrekening. Kan
dus worden volstaan met het publicatiestuk welke bij Kamer van Koophandel wordt
ingediend?
Antwoord: Conform artikel 3.4.3 dient de inschrijver, na een daartoe ontvangen verzoek, binnen
twee werkdagen, een ( geconsolideerde) jaarrekening, voorzien van een bijbehorende
accountantsverklaring. Als dit publicatiestuk daaraan voldoet is dat correct.

NVI 3:
Inschrijvings- en Beoordelingsdocument 2.3.2
Vraag: Hoe ver dient dit gespecificeerd te worden? Is er een format?

Antwoord:  De Opdrachtgever is van mening dat de beschrijving in paragraaf 2.3.2évan het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument voldoende duidelijk is. Er isigeen
voorgeschreven format.
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Tek.nr. Bestandsnaam |Omschrijving Datum
Bestekstekeningen
sit-ontw-bestek-van
ZLRW 2009-01031 Haaftenpoder.dwg Situatie 1 bestaand en nieuw van dp724+25m tot dp733+75m 18-06-09
ZLRW 2009-01032 " Situatie 2 bestaand en nieuw van dp733+75m tot dp739+90m 18-06-09
dwp-bestek-van
ZLRW 2009-01033 Haaftenpolder.dwg Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp724+25m tot dp726 18-06-09
ZLRW 2009-01034 " Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp726 tot dp733 18-06-09
ZLRW 2009-01035 " Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp733 tot dp739 18-06-09
ZLRW 2009-01036 " Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp739 tot 739+50m 18-06-09
ZLRW 2009-01037 " Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp739+50m tot 739+90m 18-06-09
ZLRW 2009-01038] detailblad van Haaftenpolder | Details dwarsprofielen van Haaftenpolder 18-06-09
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Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4-Bouwbord-van
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Bijlage 9
Bijlage 10
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- N\, =
a =~ ‘
teenconstructie //IU
dp726
Hoogte t.o.v. NAP = :5_ 3 2 E § 5 E § E
Afstand t.o.v. nulpunt ;‘. S Bl S S = > = 8
DWARSPROFIEL 1 bestaand
schaal 1:100
Gekantelde ) ) , VERKLARING
Kreukelberm; haringmanblokken Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m
| breuksteen 10/60kg 1 0.50x0.50x0.20 inwassen met steenslag 4/32mm |
= - " ™ Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren
3.00 0.25
g : |<1—0—0>|<’/"H<—' Bestaand profiel
s | : 0.S.A,; dik 0.20, afstrooien met grond
2 detail 6 s : L
= 4.20 — — - - Aanjyullen met klei Te maken werk
a1 : ,/ ~~— A
(44
z .
ETR <3 P Bestaand|raster opnemen en herplaatsen e Haringmanblokken (bestaand)
~N | ke“& . /
| 6)(e ge’(e z d — —
: \33\‘0“?‘3“ - Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30 Klei (bestaand)
GHW.=+1.70 : - +080 TP Geotextiel type 2
e : Ontgraven en aanvullen defail 1 \ ; Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1 Mijnsteen (bestaand)
! met uitkomend materiaal +0.00 o WA = #‘ -
| . \ e 57 Ontgraven en aanvullen mef | klei; dik 0.80
NAP=0.00 . _ :_ . \ schor__ N s T BEE — . _ _ _ . _ _ . . i _ ,
] z AAETT 1A J/ — and (bestaand)
: Z 7‘ = /’L’ J/// g Betonband verwijderen
| L 5.00 /- T P . .
q l P Bestaande bekleding verwijderen ””'“““““HHHT Betonzuilen (nieuw]
Geotextiel type 2, met 5 i
opgestikte non-woven >M< Aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
[KEEKEKKEEKKKKE Gekantelde haringmanblokken (nieuw)
L Variabel 10.00/15.00 _
' Steenslag 4/20mm; dik 0.10 jop geotextiel type 1 Kiei (nieuw]
ei (nieuw
Bestaande
teenconstructie verwijderen
Ontgraven en aanvullen met hydr. Hydraulische fosfarslakken (nieuw)
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Teenconstructie

Kreukelberm (nieuw)

= © © > S ©~ m © )
Hoogte f.o.v. NAP S s N ~ < S S S > Grond onfgraven

S R A = ] N S ]
Afstand t.o.v. nulpunt S8 e 3 n 0 0 s i Grond aanvullen
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S g SR ”

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01031
iy a 2 2 3 Voor details 1en 6 zie tekening ZLRW-2009-01038
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt P @ m o S
! ! ! !

DWARSPROFIEL 1 nieuw van dp724+25m tot dp726 Variabel

schaal 1:100

Iy
A A

zeeland

rijkswaterstaat % afdeling WVI

Project Zeeweringen bestek

VAN HAAFTENPOLDER 31019148
Dwarsprofiel 1bestaand en nieuw van dp724+25m tot dp726

getekend E. Jankowski //»/ dd. 18-06-2009 haal  1:100
gecontroleerd | S. Vermunt © | d0 18-06-2009 e
accoord S. Vereeke &\ dd. 18-06-2009

in 1 bladen, blad nr. 3
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Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg




vilvoordse
steen

stortsteen

S e

basalt; dik 0.25

op vlijlaag; dik 0.10

|
=

perkoenpaal

fixstane; dik 0.22 op geotextiel

betonband

38 T

A3 gsm

1:21.19

Tegiacose [[11]

'\'.7»63 -
G.HW.=+1.70 Klei; dik 0.10
NAP=0.00 . _ _ . . N _ . . | _ _ .
teenconstructie
dp730
Hoogte t.0.v. NAP S E = S N 2 3 7 2 2
3 S = 3 N 0 8 A S ©
Afstand t.o.v. nulpunt S & S = S o S ¥ 3 &
DWARSPROFIEL 2 bestaand
schaal 1:100
Betonzuilen-ECO; dik 0.35
Kreukelberm; 2300kg/m’; inwassen Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m’
5 breuksteen 10/60kg y met steenslag 4/32mm L inwassen mef steenslag 4/32mm v
Ll gl gl D =
o v
n 5! 100 3.00 0.25
g E! . .
5@l . 0.S.A; dik 0.20, afstrooien met grond
¥ 8! defall 6 Aanvullen met klei
g el +4.20 - —
g S
ﬁ <! s 1:25
-
;<!
]
N srekerSy -—\_ -—<
: +170 contte
A \xol Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
GHW.=+170; g
—_— : Geotextiel type 2
| . .
: Ontgrgven en aanvul{en ) Befonband verwijderen Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1
NAP=0.00 ! met uitkamend materiaal detail 2 Ontgraven en aanvullen met klei; dik 0.80
=0.00 _ _ -0.75 _ _ _ _ L — — — _ _
: ’ > S Perkoenpalen verwijderen
| >
! AT, % Besfraande bekleding verwijderen
< X 28 \
? = 0 Aanpullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
0
Geotextiel type 2, met / Bestaande teenconstrugtie verwijderen
opgestikte non-woven Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80
15.00
= e > Teenconstructie
Hoogte t.0.v. NAP S 3 = S N 3 g R 2 9
a) ~ ~ N N n 0 n =) o
Afstand t.o.v. nulpunt S &y S = S o S S 2 2
. wn o < ol
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S = S S m
o~ ==} ~ -] )
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt § ; s s 2'
| ! ! ]
DWARSPROFIEL 2 nieuw van dp726 tot dp733 Variabel

schaal 1:100

A A

A

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk contfroleren

AT AT

Bestaand profiel

Te maken werk

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Klei (bestaand)

Zand (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01031
Voor details 2 en 6 zie tekening ZLRW-2009-01038

rijkswaterstaat
zeeland

s

afdeling WVI

Project Zeeweringen
VAN HAAFTENPOLDER

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp726 tot dp733

bestek
31019148

getekend E. Jankowski )| dd 18-06-2009 haal 1100

gecontroleerd | S. Vermunt [ e 18-06-2009 e

accoord S. Vereeke ¢ | ¢o 18-06-2009 b M bedenbdn 4

geviiig Al |ZLRW-2009-01034

Tapografische andergrond: {c) Topagrafische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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I stortsteen haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20 fixstone; dik 0.20 op geotextiel
R B e —

| puinlaag; dik 0.10

zand; dik 0.15

betonband

GHW.=+1.65

NAP=0.00 _ _ ] _ _ ny" _ —

@Q 7 N

teenconstructie

dp734

Hoogte t.0.v. NAP

0.27
0.33
0.35
0.43
0.25
0.54
232
373
4.30
4.53
6.19
6.22

-23.12
-22.24
-16.97
-11.86
-10.06
-5.50
0.00
255

Afstand t.o.v. nulpunt

DWARSPROFIEL 3 bestaand

schaal 1:100

Gekantelde ) ) s
Kreukelberm; haringmanblokken Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m

breuksteen 10/60kg 0.50x0.50x0.20 inwassen met steenslag 4/32mm

»la
| |

»la
<

T

VERKLARING

1,00 3.00 0.25

. H—’l"/”H‘—_
detail 6 0.5.A.; dik 0.20, afstrooien met grond ME}J}I

- C— — -
4'10.20’ /
Mijnsteen hergebruiken .

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Zeewaartse werkgrens op
15.00m uit teenconstructie

exek"-“& W eess s S T - - Bestaand profiel

are 9 R SRR )
aateniaseecs Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30

, 3 Geotextiel type 2 Te maken werk
Ontgraven en aanvullen 0 e - .

+0.6
met uitkomend materiaal -0.50 ! s ‘
\ —_ defall 3 A pﬂ/[k Ontgraven en aanvullen met klei | Dl Haringmanblokken (bestaand)

\ '.\ 2 /ﬂ&/ B . N - - - o o B B o

ATy ﬁ’ Betonband verwijderen Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1
5.00

G.H.W.=+1.65

\LA&

\E/ '

NAP=0.00

Klei (bestaand)

——=--1L
I

S Bestaande bekleding verwijderen

Geotextiel type 2, met Aanvullen met hydr| fosforslakken 0/45mm Mijnsteen (bestaand)
opgestikte non-waven

Bestaande teenconstructie verwijderen

Aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80 Zand (bestaand)

Onfigraven en aanvullen met hydr. fosflorslakken 0/45mm; dik 0.80

15.00 A

| L1 > eenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel type 1 T Betonzuilen (nieuw)
Teenco$ structie
[KKKEEKKKKKKKK Gekantelde haringmanblokken (nieuw)
Hoogte t.o.v. NAP 3 3 N R R Q 2 X Klei (nieuw)
Afstand t.o.v. nulpunt EI, é § § é ;?5 g 2 Hydraulische fosforslakken (nieuw)
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP 5 2 SR = o Kreukelberm (nieuw)
1 s < < ~< <
‘;‘ ~ wn wn wn (=3
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt S § 2' g 2' ﬂ' Grond ontgraven
! | |

DWARSPROFIEL 3 nieuw van dp733 tot dp739 Variabel | Grond aanvullen

schaal 1:100

A
Y

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01031 en ZLRW-2009-01032
Voor details 3 en 6 zie tekening ZLRW-2009-01038

rijkswaterstaat %\ afdeling WV

zeeland

Project Zeeweringen bestek

VAN HAAFTENPOLDER 31019148
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp733 tot dp739

gefekend E. Jankowski )| dd 18-06-2009

_ schaal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & | dd 18-06-2009
accoord S. Vereeke ¢ | da 18-06-2009

in 1 bladen, blad nr. 5
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| stortsteen haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20 haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20
- - ]

op filterlaag; dik 0.10

WP
web ax 08
‘\-.L».D3
betonband S/ﬂm
5
G_H._W.:ﬂ 65 schor
— ) \ N 18 T
ﬁ% Bﬁ - \_/)k) T ““s’(%“'; [t
NAP=0.00 _ _ B Rl iSSsstuis=e g B B _ _ B B N _ _ 1 B
teenconstructie
dp739+10m
Hoogte t.0.v. NAP S 3 R S S 3 3 8
% & % » ! S S @
Afstand t.o.v. nulpunt N S = N S @ S S
DWARSPROFIEL 4 bestaand
schaal 1:100
Kreukelberm; Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m’
o breuksteen 10/60kg L inwassen met steenslag 4/32mm O,
= L o Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
aw Maten in meters tenzij anders aangegeven
: T Alle maten in het werk controleren
o %: 1.00 3.00 0.25
51 i 0.S.A.; dik 0.20, afstrooien met grond
5 21 detail 6 i ' g Bestaand profiel
=8 +4.20 -—— -
4 :: - \\
5 2, 1:25
v E Te maken werk
s 3S!
S ont 1 A L
! ntgraven en aanvullen Jreked | U | '
| met uitkomend materiaal con — | el D el Haringmanblokken (bestaand)
o =
! \ +0.40 detail 4 3l ' Hydr. fosforslakken 0/45mm,; dik 0.30
- | \ P .
GH.W.=+165 ; e Geotextiel type 2 Klei (bestaand)
= |
| , = Ontgraven|en aanvullen met hydr. fosforslakken|0/45mm
| "" - i i
NAP=0.00 B ~ : B __ll_: N 2K > W - = _Steenslag 1f/32rn|11; dik 0_.10 op geotexﬂel type 1 B B B B B Mijnsteen (bestaand)
: A haininiiii ;86" \ - betonband verwijderen
: b \ Bestaande bekleding verwijderen AT Betonzuilen (nieuw)
Geotextiel type 2 met
OPZZ <tkte rape e S—r’ Aanvullen me} hydr. fosfarslakken 0/45mm
Hydraulische fosforslakken (nieuw)
15.00 i i
= A - Bestaande teenconstructie verwijderen
Kreukelberm (nieuw)
Ontgraven en aanvullen mef hydr. fasforslakken 0/45mm; dik 0.80
Teenconstructie Grond ontgraven
n o o © © o < e~ Grond aanvullen
Hoogte t.o.v. NAP 2 3 m = R N 2 %
Afstand t lbunt 3 < 3 3 ! 8 S @ Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01032
stand T.o.v. hutpun ~ S 5 s < @ s = Voor details & en 6 zie tekening ZLRW-2009-01038
. o o < 0
Nieuwe hoogte f.0.v. NAP 2 - W
: (=] S (=4
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt 2 S 2 :;
| ] )

DWARSPROFIEL & nieuw 739 tot 733:50m , Variabel

schaal 1:100

A
A A

rijkswaterstaat %\ afdeling WV

zeeland

Project Zeeweringen bestek

VAN HAAFTENPOLDER 31019148
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp739 tot dp739+50m

gefekend E. Jankowski )| dd 18-06-2009
_ schaal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & || dd 18-06-2009
accoord S. Vereeke ¢ | da 18-06-2009 ,
in 1 bladen, blad nr. 6
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stortsteen

A

haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

A

T

A

Y

filterlaag; dik 0.05

A

mijnsteen; dik 0.10

A

1

betonband

1:10.81

11047 :D:

5 86

il

schaal 1:100

DWARSPROFIEL 5 nieuw van dp739+50m tot dp739+90m

Iy

A A

GH.W.=+1.65 schor
- N\
a
NAP=0.00 . . | . _ 7Y . _ _ _ _ _
dp739+60m
Hoogte t.0.v. NAP ] o I T = S R 3 5 & 3 S
] 3 X R = S Y ~ N S = o
Afstand t.0.v. nulpunt m N IS S S = S @ < S S
DWARSPROFIEL 5 bestaand
schaal 1:100
Kreukelberm; Betonzuilen dik 0.40; 2300kg/m’
B breuksteen 10/60kg L inwassen met steenslag 4/32mm ‘l
aw | Ll sl =
o =
n 91
c 2
29 0.S.A; dik 0.20, afstrooien met grond
£ 8! 1.00 3.00 0
v g' .
;& detail 6 - T
L +4.20 -— H/"
s 5, 1:25 b
v o L __
ﬂ 9 : \(e(\‘“
! Ont 1 re & 1
ntgraven en aanvullen )
: rnetguifkomend materiaal d 1_ -l 5 \3\\“’“?0 Lo L - Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
: \ +0.80 eral Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
|
GH.W.=+1.65 1 - Geotextiel type 2
—_—= |
| /;' betionband verwijderen
1
| = \\ Y 4 Y ) <
NAP=0.00 " 18 " NOAAIAELA L : Ontgravep en aanvullen met hydr.fosforslakken 0/45mm
— T — IS — — = — — — — — — — — —
' 500
-— - \\ >l Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geafiextiel type 1
Geotextiel type 2 met S — Bestaande bekleding verwijderen
opgestikte non-woven
15.00 Bestaande perkoenpalen verwijderen
b L >
Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80
Teenconstructie
Hoogte t.o.v. NAP K e 508 8 2 S R 3 S 3 3 g
3 8 R = = S § 3 A S S
Afstand t.o.v. nulpunt m N SRRV RS s 2 i o o - S S
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP = S 8 ”
o [¥a) wn wn
. = \
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt S W ; =
! ! ] !
Variabel

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk contfraleren

Bestaand profiel

Te maken werk

Haringmanblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Mijnsteen (bestaand)

(T

Betonzuilen (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01032
Voor details 5 en 6 zie tekening ZLRW-2009-01038

rijkswaterstaat

zeeland

afdeling WVI

S

Project Zeeweringen

VAN HAAFTENPOLDER
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp739+50m fot dp739+90m

bestek
31019148

getekend E. Jankowski )| dd 18-06-2009 heal 1100
gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 18-06-2009 e
accoord S. Vereeke ¢ | 4o 18-06-2009 DM bleden bladnr 7
sewizig Al | ZLRW-2009-01037
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Kreukelberm; breuksteen
10/60kg; dik 0.50; breed 5.00

Teenschot
hoog 0.60; dik max. 0.02

Gekantelde haringman-
blokken 0.50x0.50x0.20

p

Bestaande teenconstructie verwijderen

Geotextiel type 2, met
opgestikte non-woven

Ontgraven en aanvullen met hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Kreukelberm; breuksteen

Teenschot
hoog 0.60; dik max. 0.02

Gekantelde haringman-
blokken 0.50x0.50x0.20

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

DETAIL 1

schaal 1:20

Teenschot
hoag 0.60; dik max. 0.02

Kreukelberm; breuksteen 10/60kg

i
g u RN
ey \
\  Steenslag 4/20mm;
dik 0.10 op geotextiel type 1
|
™ Mijnsteen herprofileren en
aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45
|
1
LT
| T |
//
|
|
|
| A
///
//
//

Ontgraven en aanvullen met hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

N

>

0z=05

ol
&
Q

\.’
Geotextiel type 2, met \q
opgestikte non-woven

Ontgraven en aanvullen met hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

)=609-609-0

e et

08,9008, D RO\ 1B
Y Y > -
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Q
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JOXL AN D Y
A!i'ﬁ' 4!"" I
.‘ .‘Q .
“(‘ X @ @ X
\eal gl e
p& ()
- \

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

DETAIL 3

schaal 1:20

Teenschot

Ontgraven en na werkzaamheden hoog 0.60; dik max. 0.02
op het zelfde niveau terug brengen

\\  Steenslag &/20mm;
“?, “?, VAN 9

Teenschot
hoog 0.60; dik max. 0.02

Ontgraven en na werkzaamheden +0.80
op het zelfde niveau terug brengen

o o . i i
A.’vg D V.%.L.V.}..A,.}..A dik 0.10 op geotextiel type 1

1
."} o..}\‘) o..)") ... ’/ Kreukelberm; breuksteen .
1'@’«,"%‘.«0‘&3.«,‘»{3 g 10/60kg; dik 0.50; breed 5.00 /

-

Ontgraven en aanvullen mef hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Betonzuilen-ECO; dik 0.35 2300kg/m’;
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm; breuksteen

10/60kg; dik 0.50; breed 5.00
Steenslag 14/32mm,; 9: 4 ree

| Betonzuilen; dik 0.40 2300kg/m3
“ | inwassen met steenslag 4/32mm
. |

dik 0.10 op geotextiel type 1

N

Geotextiel type 2, met
opgestikte non-waven

Ontgraven en aanvullen met hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

DETAIL 2

-0.75
J v —‘/
N Y
L=
1 =
N
a

Ontgraven en aanvullen met
hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Betonband met afgeschuinde

T

e A
v ’.V' A.’\'\%

Geotextiel type 2, met )
opgestikte non-woven

N 2
4' [
. |
.‘|
5 LS ]

: H"& .o !W Ly
ofocalg-algs=e

R A INCES
2 3.}.7 O.JJ.\° bt

o e
\ .V .V ’.V’ V

Q Q

Ontgraven en aanvullen met hydr.
fosforslakken 0/45mm; dik 0.80
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Figuur 16

haringmanblokken; 0.50xE.5x0.20 fixstone; dik 0.20
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DWARSPROFIEL 3 bestaand
schaal 1100
Overlaging breuksteen 5-40kg;
dik 0.40 volledig penefreren . . s
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100 3.00 0.25
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+4.15
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Sl AR ﬁ( Optgraven enjuitvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
T
NAP=0.00 _ = Lo _ — L — — _ _
T [P ==
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Figuur 17

fixstone; dik 0.15, op geotextiel
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1.00
|
1:2!
j:-J—J—J—J-V—Aanvullen net klei
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Aanvullen met zand vrijkomend
uit werk; dik gemiddeld 1.00; maximaal 1.50;
minimaal 0.50; oppervlak met reliéf aanleggen

GHW.=+170 M.V

Aanvullen met schorgrond
vrijkomend uit werk rondom het zandbed

B'SQ 4.00; lang 15.00 gsq

(;\'0 onng®

NAP=0.00

Aanvullen met schorgrond
vrijkomend uit werk rondom het zandbed

Doorsnede Zandbed t.b.v. Schorzijdebij

schaal 1:100
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rijkswaterstaat

zeeland

afdeling WVI

=

Project Zeeweringen
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% schaal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 18-06-2009
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SITUATIE

schaal 110000

N\

Depotlocatie Willempolder

\

Inrit werkverkeer alleen vanuit richting st. Philipsland
tijdelijke voorziening t.b.v. uitvoegend werkverkeer

Uitrit werkverkeer; alleen via parallelbaan
dijkvak verlaten

SITUATIE

schaal 1:5000

Tijdelijke dijkovergang

@

Depotlocatie Nieuw-Vossemeer

Hoofdrijbaan

Tranportroute

‘\\\\\\\ over de buiten berm

Inrit werkverkeer alleen vanuit richting st. Philipsland
fijdelijke voorziening t.b.v. uitvoegend werkverkeer

Uitrit werkverkeer; alleen via parallelbaan

dijkvak verlaten

H

Bestaande opbouw t.b.v. tijdelijke werkweqg

1 klei 40 cm
zand 60 cm
zand, nat 100 cm

2 klei 25 cm
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zand, nat 115 cm

3 klei 40 cm
zand 25 cm
klei 15 cm
kleiig zand 70 cm
zand, nat 50 cm

4 klei 30 cm
kleiig zand 35 cm
zand 90 cm
zand, nat 45 cm

5 Kklel 35 cm
zand 115 cm
zand, nat 50 cm
VERKLARING

TRANSPORTROUTE

—

/////

TRANSPORTROUTE MET EENRICHTINGSVERKEER

WERKGEBIED

DEPOTLOCATIE

rijkswaterstaat

zeeland

=

<5 | afdeling WVI

Project Zeeweringen bestek
VAN HAAFTENPOLDER 31019148
Transportfroutfe

getekend J.D. Davidse % dd. 18-06-2009 haal  1:10.000/5000
gecontroleerd S. Vermunt @ dd. 18-06-2009 o -

accoord S. Vereeke & dd.  18-06-2009 in T bladen, blad nr. 9

gewijzigd AO ZLRW—2009-01039 %




10

‘/-'7
\‘-,/ oo La Solitude
Y

o

57

Abraham-—

|

Zwarte Schouw >

06
Zuiddijk

?/Steene Poort \7

-
Bouwlust |}

( \\‘

Van Haal,

A = %Mé)
j;j r \ IV--

H:

Ravensoord ;

Kleine Mu
=

'S

0“&* A Mariapolder
JAB. Gy f
o 7 \Blaugndaal

Pluitnpot

Baar\'dr}'k

Priestermeet
177

{ &1
d Vrijberghe

l \/ 06

\w. Speeluus

Geld|

volder

L #ouNG

el

fn?/ﬁ‘

\ 19—
Noordweihoek W

; S
Witte Ho

~ Overzichtssituatie

Tapagrafische ondergrand: (¢) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale onderarand: (¢} Kadaster Middelbura

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

{Gem Buy/te Sint “,f)ar‘;rrm@

“Rammegors
EQ (Na’tuu&r)es erkvaat)

%\ JSchorre
p Ny

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 19-03-2007

van Haafften- en Hollarepolder




Topografische ondergrand: (¢) Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond. {c) Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond

deelgebied 2

\

i
W
i

=5 Figuur 2

deelgebied 1

-

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 05-09-2007

Projectgebied van Haaftenpolder/Hollarepolder

A3 EI58128

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\VAN HAAFTENPOLDER-HOLLAREPOLDER\ONTWNOTA-PROJGEB -VAN HAAFTEN- EN HOLLAREPQLDER DWG

PLOTDATUM: 10/19/2007 10:07:16

FILENAME.




N 4
N\ -

-

i

dee\gebied 2

deelgebied 1

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 19-03-2007

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Ka

Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg

daster

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

AT IE

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\VAN HAAFTENPOLDER-HOLL AREPOLDER\ONTWNOT A-PROJGEB-VAN HAAFTEN- EN HOLLAREPOLDER DWG

FILENAME:

PLOTDATUM: §/13/2007 11:13:26



Luyster

nd

06—
U

De Luyéter

@ Steene Poort

L

s
(Gam byfste Sint Maanan%uﬂ-r

2 ‘ g
. TholeR: 21

fﬁaf}f?nega‘r.j L
L fNat vaat
o ""%“ei,?

polder o

\ Hollaerewed o

Hollaere

1.1

35

VERKLARING

TRANSPORTROUTE

WERKGEBIED

= Ravensoord ;~

Mariapolder o

08,85 Blcijondaal g
(U2 Y e
e Pluithpot \ 3 &

& )

Baarddijk o

Prieste

5 el
_ ek == |
Z ' " Nieuw\Crooswijk

Noordweihogk

-
&

Priestermeet
-1.7

rmgetpolder 7

B,

‘

Witte Hoeve

=1

Bréék—'" :

Nieuwe Vrijbergh

T

e/}
B ,
Mooi gelegen

De Jag
(Km]

Broek- %

—12

R
iz Teialain,
¢l

iy

kgt

AN\ P 0 LG
-

. T ?‘,
ielele,
P @ S
COR ey,

Fafafoton
‘ r'”\,

len

Maartensdijk)
-1.0

ngland

—1.5

Zz.

Beg spofder
4 1.0

" Beciuspolder
4 e

Waterschap Zeeuwse Eilanden
Datum: 05-01-2009

Topografische andergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

GA\TEKENING\ZEEWERINGEN\VAN HAAF TENP OLDER-HOLLAREP OLDER\ONTWNOT A-TRANSPR-V AN HAAF TEN- EN HOLLAREPOLDER.DWG

FILENAME:



L

P
¥

w e
o
et

R P

Y

De Luyster

-
¥

77

4

iguur 12

Tholef

¥ e
£

(Gem hylgte Sint M‘r‘i&ﬁﬂﬂ%ijﬂ‘"e

apolder

VERKLARING

TRANSPORTROUTE

WERKGEBIED

1
|

esthof

Hollaerewed _

=

A /,’41>‘,t?h::v‘r*a'-'-fe?“sx

el

®EEFERE Y

Tonanrafierhe anderarnsnd. (r) Tannnrafiarhe Nienct Kadacter

Tanoaraficrhe anderarand. [r) Reaionaal

camenwerkinnaverhand 7eeland

GRKN

epolder
1.0 pil

il Waterschap Zeeuwse Eilanden
/ 5.1 Datum: 23-10-2007

.Jﬁﬂa - . i ™

Transpor"rrou’re van H

UL R { TR I,

aaftenpolder/Hollarepolder

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\V AN HAAF TENPOLDER-HOLLAREPOLDER\ONTWNOTA-TRANSPR-VAN HAAFTEN- EN HOLLAREPOLDER DWG

FILENAME:



; f ':- ;.:l: -". > s . : r ' , y s - - L r ‘ ] . h'-' m— % .
r 4 - .. LAY - » ° o . : - N L : F -~ 1 .
e ¥ ; ‘."-.. ' A e = ):E:‘..:‘t. .:‘:: :: Yy . g 3 ’ \ : ] " . ( b U m '1 u‘s te b ‘ nl M a a rt 8 nb ‘JI
S M SEURR LS : J \ J - -
- XITUATIE | Maisb it S ! :
S — .’..n'-o.'.‘ 0520 — — ! f & b
R ) AN s A Ly A v P '\
& ;i:;, L -+ . \‘ -
— 2 ) - 8 — | :
o £ A ! 4 -

+ .
- =5

- Al
N : e i

|' 'f @
| ~ A | T % Rumoirtschorren o ;
b S raoRs g ofRen .. “Rammegors -

.

- . \ n -
‘\
- } ™ » ' ’
- —— - “ ’ ‘ » -
- - Y v

.. [Natuurreservaat)

. =

10 Inrit werkverkg%‘allee?n-yanuﬂ' richting st. Philipsland
v tijdelijke voo (ﬂgﬁg t.b.v. uitvoegend werkverkeer
\ ' \ . ok

&/

e . Tranportroute \ 'Q i c"
s e (= - %7 | ! N over de buiten berm / RS |
3 e | e 3 %S N b ’ A .
/| » B . R LR R by © - - p J e
\ &l R __Zijdewindg " [ s o )N £ { e | ;
\\ Broedershof e 2 . \ ; R W o AN g ~ -
e | Il . - ' . o g™
i ‘\ ' F‘ 3 o —— 702 = , J (5 \ \ @
| ‘ \ g¢ ' 2 W { \ V f / s
Y Sk - Van/ Haaften
— — ] . - :
J"aﬂ~ Ll
L e !L&% I

.

Qosthoeve

\

1.2

o o
s“’

- s - /
SE— i
ML LT LTI //

f

ST

rkverkeer; alleen via parallelbaan

Qp lelw,d er’a’ren

W

. / AL . Pl %-;{-;%;{-;iﬁ;ﬁ%f
' ; s e & : 5 \ e B Gl M TaTelalalalals! - -
y L [ | ‘ ~ \ S "’T"ﬂ-r;ﬂﬁ?} Bestaande opbouw f.b.v. fijdelijke werkweg
A = T :,- l‘;" -y | 1 G 3 E ¢ “lh" ""'. : = T?‘
L Eﬁ \ \/ : mi‘u{mw.':ﬂgmﬂmgmm%t /‘1-
F

A : : 1 klei 40 cm
: zand 60 cm

il "Rammegors .
Su iV iltugeservany

ik

- ';l;" = '. ﬂr N - ‘:’ 3% e i ‘. I 7]
~, A = L e PR T - : :
" T e < = S 'f. L —— - 3 ; : ndl
o o T S PIN O inrit werkverkegr alleen vanuit richting st. Philipsland & F emete’ zand, nat 100 em
‘;li%,r / Marlahﬂe{’ﬂ»w-' “I\%  tijdelijke voeo‘%ﬁ'ei'_ljng“t,.b.v. uityoegend werkverkeer = 3l £ 3 FrjE : G AT
. - 2 2 ¥ ' WY & 5EE : dgl’d = e
NG e L R R Ly E1E o e 2 klei 25 cm
J‘V’ﬁ o~ - lr “i\ A TT ‘ “r ‘.' ‘:f‘:'-; . : ’ ‘I Nl { A4 f a2 ; i‘-“_\ ‘: .‘* S ' E 3 AV kol i I\
05 7,57 %5 TR 2.1 & 3N /11 . SRR G 3 3 S A [y AT
& - .9 Z v ; 5 AW\ NN | i E == J ¥ :,,1. % Thk
*‘i& 9"*.5?," 5 = A 3 x\ iz ; “t:{-._..,,,,l & b: 0 i Iy ST T §5 '* 36 zand 60 cm
O LIRS ,<\ e Asy N, EHE B SR T Aaetststststststststinagd g\ 3 zand, nat 115 cm
. Y4 ; Z N R 1.2 © S AU e i) 2 < ¥ o ToloTatofel &TTTTT %
R : ; . % L i\ 5 S riaie il e TalldleIels
N & iy o 1.1 Bl . B o S § UE g A TeTsTsTelslslelst
- W - b a0 X J¢ . | Haaften /jpolder =Y g ’\1019 S s AR 3 klei 40 cm
NS e YA Ny N\ S o T e ek et | Y/ AE {E : & Ya1a0o700 w. Pietershoev
D ) & 1 i NS SV T a A e i / e 3 " ﬂﬂﬂﬂTT A Flefrs oeve zar?d 25 cm
‘c‘ i)? {_ | | “‘I — il__l | | | »r||\.| (% :{-5 4 ‘ 7 gf—‘ /'/S /__l't | ?;T;T;T qﬁ.\ 0.7 i 1) klel 15 cm
: - 5 D 1| g [ £ B e | F (I BT ¢ ; 157720 ; e .
; A TR m_‘ P R ,‘?fi?‘r@?’,_- ;;;77 <. kleiig zand 70 cm
e <l == “= T 1Yy ) Ll T s ! 1 L ¥ Ll o [ M ‘ - <l . -
. I ‘".'_l_. "“,T";"-'_’- L= == ir,l —t ‘I.I;»"% ;‘"'“‘ PR T T i;l_l_l;‘li’:l-lululll;:.uu. , = * 1€ =~ ‘-J 1"". it E . d ‘," .‘ ’:___‘_‘if ' h' “';; 4 -l = ﬂle N .‘Vaq ’ ’de ""._I ; {;-"’f""\ il f Zand) nat 50 cm
‘_'F"’.‘, b g anng paa il 4 PI 20 i PI 30 Al 3 . F = b "..H'. : _..-"' E X - ,'?;F‘- : f, S 1. ,:. g~ =
/S | | 7 ' \Eendracht } 0.7 / % . 4 Klei 30
A —_— &\ H N e, o =] el cm

Qosthoeve

<= t 5,6 5 . r i.A E_:' .‘ﬁ, -
2 Nl |10 N e —
- — = — ) —— 1 ’; _‘,-~§',~ 'ﬁf&“,{, T T “ & ﬂ". f“.

0% b ¢ leiig zand 35 cm
= :'/;s ' zand 90 cm
S/ % % zand, nat 45 cm

. —_— [ ——— ". 9l
apOdef Ili HD l!a L p 0 /de i 1.0 §'J [ ) ,’:l itrit werkverkeer; alleen via parallelbaan . i Iy SN
B 06 s Hollaere )/l Ho [1a 7 e p ocdhg@nsten

o | | 10 | Hollaerewsd =~ ¥ a0 N2
\ ] -
| , e 1.7 & e

T 1.2

.
o
Q
|
|
i
2

% /
\§ 'E:,s » :is;-/b \",':"Fd _
,.‘?_%_ S \\: 5 klei 35 cm
3 L & '::-* zand 115 cm
- & o s zand, nat 50 cm

= Awesthof

iddenhof [ 1

MB ?‘? I - A
0.9 > polder 1.1 £l & i s,
s 11 |
N i / WEQ
: e f? k & ;
W 3.7 G m I e (ERR 48 W Nieuwe Vrijjberghlepolder 5 < VERKLARING

| iy 3*8 "f 7 0 Dﬁk i 0 —rhirgs By it : !

TRANSPORTROUTE

I \ v‘ e ‘- .',-’" . ‘.)" " | | L -‘-' ﬂ rny e Gude D.. : o
P « ¥ ~1.3 ’ S 10 ¥ T ik e

N Mariapolder %%~ - it B, il

Q I , T slelelelelels
: 3 . TAREeR . Tofe

Tele

¥ r_ ‘I_r’—- B o s e s s O - S
SR

<4 TRANSPORTROUTE MET EENRICHTINGSVERKEER

ot
: g} -Vrijberghepolder
T

# A ¥ . ‘,J' P
y B 11 | i S e : 1 | = " ’
e A \Eue”-é naeel f A = T anteleTo s | 0.6 e : :
3.5 1 Plui St ; 39 & &/ || Pachtland s 0.9 E—— il o = 0.7
,, g & o e Ny, = 3.6 4 Oud Vrijberghe 9 22,
: 4.4 e P:;-,,@ E WERKGEBIED

2:1 \ P :
\ & ; ~1.4 .. G
P | = % ; ‘%Candia

bvensoord

@ DEPOTLOCATIE

A

Baarsdijk & Priestermeet older - v |
| i Bartefgaeet \ 0.2 ’ -0.1 P ™ M? 0.6 4

i, 8 ;} S e . — 3 A %
0-3 ‘ y Q _L ? - | Pl | ‘gg . A";'-__:q-f_, ‘ 1 - ' _)l y : N *.,_17 ‘I ‘- l |
y F—— 1§ %“:’_]oah:"ér sp'q,‘: .0 / % j Ny 9“5 I..-’*”
. = = = '_n‘;n a . i 144 \ iﬁ s | \ i B ,‘{‘ : —
f | e : 0.1 o = 3 o | L A\ y Beciuspolde i > :
Grote Muiterij o~ 0.7 & SN F 1.6 e - [l (& W Broey o | n g 2 .y 2 P s | ' :eL{;:wafersfaaf % afdeling WVI
’. 5 el ..---"u.'liulli-‘-";t'.""::-‘f;.x {‘JOOTd%}JF / Prf ES t r? Er ‘10 !der - 4 ..‘:'f:‘?:- 1.1 e — se Weg ‘ /' _Ud T \ ) \K;‘w J'G é? & 0 / k l i T
: : & B |y ST LS T T e/ | — L T3 £ | & 020/ b dlc . : :
D!‘d 6{*. ; . ‘ k}‘eﬁ?e D‘Utk ; 2.5 fr ey patil 3';1 : "JE - ""—",!5,-',1,’;#'“, GEI kar T, 72 "zﬁi?_?“}_“m‘_ , 7;5._5: = \ ';_ 0.7 5-5 i X X =) PFOJECf Zeewerlngen besi‘ek
' - = . ; J . x Lk 7.' il ‘ : ; \ e f e Tt = e EH'H fﬂ‘ 3 E-'-": B | ’ku o . 5l ; S k-
& ¥ e e st IFE | ; ~1.8 5 il ES Va7 B : .
%(\bi | 8l I " 3 \ Sl li ' ¢ Bartelmeet l[/ fff’SEDf:{- J 3.3 |ﬂ 1Y aneﬁﬁurg f}i}" VAN HAAFTENPOLDER 31019148
e ' i ;- S - == . Rl ‘ _"{A\\ ‘ ’ s » R
I % - \ = - ! i ' * i - e *‘»7 = 1 ::?’,
= J Mooi gBIEgE" .. o kake W Transportroute
s /7 b rl}gniushnev
NS

|IlliL"-‘h* o “l‘ Eg p - I =

P .i [ e, ‘-l.‘ = - ;" Al ‘ St : 1 s’ tE;iI ] .
k‘s‘,‘_‘\ ge eke J' . i _ haal 0 000/50
H .

gecontroleerd | S. Vermunt & || da 18-06-2009

Witte Hoeve o, e I
111\ , accoord S. Vereeke ¢ | 9o 18-06-2009 ,
in 1 bladen, bladnr. 9

B ro Ek — 4 > N Py K0
" ‘ l"'fr".{{ 5€

-
i

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\VAN HAAF TENPOLDER\TRANSPR-BESTEK-VAN HAAFTEN -EN HOLLAREPOLDER.DWG

T ,‘ ‘ i e \ Ek Sl i _
"*; | | 1.2 —" /ﬂ'ﬁfm = Nieuw\Crooswijk'

e
/&£ | De Mare /%

faf
?‘
T r. 1 L - =
R ' Noordwethogk | 1 5
%k F!V.f'::’_‘ s A i “I- '-i',._al.‘.lﬂ“.' A .m‘ -ﬁ-”_::_;_;-';:'-’ I | ra e k_ = . 19'.}. 3 ‘ » --
O @ ’ -1.5" “on 2 N2 76 o 1.1 ~ | * I ewiizad A0 |ZLRW-2009-01039
N L 4 | = . ' 12 & I -

FILENAME:



P207-N 3479 ontw

Nota van inlichtingen bij besteknummer 31019148 blad 1 van 6

NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019148
Met 1 tekening en 3 bijlagen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019148 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van de van Haaftenpolder, tussen dp 724+25m en dp 739+90m met bijkomende werken in de
gemeente Tholen.

Algemene opmerkingen

Artikel 21.4 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
1.  Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Stavenisse / Krammersluizen
West.
Deze gegevens zijn ontleend aan het *Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust
en Zee (RIKZ), afdeling Informatiesystemen — Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in meters t.o.v. NAP

Getijde Stavenisse Krammersluizen West
HW. L.W. H.WwW. LW.
Dood tij +1,30 -1.26 +1,35 -1,29
Gemiddeld ti +1,58 -1.39 +17,63 -1,45
Spring tij +1,80 -1,42 +17,84 -1,51

Afwijkingen van genoemde peilen geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
= Bijl w ve e ieuwe versi juli 2
Het betreft een tekstuele wijziging: Van Haaftenpolder met hoofdletter V.

Het betreft de resultaten van het grondonderzoek Van Haaftenpolder.

Het betreft een doorsnede (schematisch) van de aan te passen duikvoorziening bij Strijenham.

Artikel 61.2.4 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
2 De grens van de in lid 1 genoemde werkstrook vo6r aanvang van de werkzaamheden om de 25
meter, duidelijk zichtbaar afbakenen.

Artikel 62.1.1 wordt uitgebreid met lid 11:
11 De dikte van bestaande natuursteen bekledingen zoals weergegeven op tekening is indicatief en
kan ter plaatse afwijken.

Artikel 63.1.1 lid 11 vervalt en wordt vervangen door:
11 Een grondonderzoek van de vrikomende grond is opgenomen in Bijlage 10.

Artikel 63.1.1 wordt uitgebreid met leden 18 en 19:
18 Grondwerk ter plaatse van aansluitingen op verhardingen afwerken op 5 centimeter onder
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bovenkant verharding.

19 De hoogte van het bestaande voorland zoals weergegeven op tekening is indicatief en kan ter
plaatse afwijken.

Artikel 64.4.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet minimaal 2300 kg/ m3 bedragen (e.e.a. zoals
aangegeven op de tekeningen behorende bij dit bestek).

Artikel 64.4.3 lid 3 vervalt en wordt vervangen door:

3. Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct na het aanbrengen van de betonelementen te geschieden. De
openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen wordt
begonnen.

Artikel 64.13.2 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56
van de Standaard 2005.

Artikel 65.1.1 lid 4 vervalt.

Artikel 65.3.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
Alle nieuw aan te brengen asfaltbeton AC 22 base O2 voorzien van een oppervlakbehandeling.

Artikel 65.3.1 wordt uitgebreid met lid 5:
5. Alvorens bestaand asfalt wordt voorzien van een nieuwe opperviakbehandeling dienen
beschadigingen gerepareerd te worden.

Artikel 66.3.1 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
1. Alle onverharde oppervlakken, alle met grond afgedekte taluds en het met grond afgedekte open
steenasfalt inzaaien.

Artikel 66.5.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
De tijdelijke oprit dient na de uitvoering te worden ontmanteld en het dijklichaam dient in de
oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde in artikel 63.1.1 lid 8 en lid 9 is van
toepassing.

Artikel 66.6.1 vervalt en wordt vervangen door:
66.6.1 Eisen algemeen: aanbrengen (tijdelijke) werkweg

1. De (tijdelijke) werkweg aanbrengen en gedurende de werkzaamheden in stand houden
overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekening Transportroute en Depotruimtes. Voor wat
betreft het in stand houden zijn de op tekening Transportroute en Depotruimtes weergegeven
grondboringen, genummerd 1 tot en met 5, bijgevoegd.

2. Voor het aanbrengen van de (tijdelijke) werkweg dient de Opdrachtnemer de bestaande
begroeiing te verwijderen en het tracé van de werkweg uit te vliakken. Tevens dienen 2 bomen,
aanwezig in het tracé, gerooid te worden.

3. De (tijdelijke) werkweg dient te bestaan uit fosforslakken, dik 0,30m, breed 4,0 m. De (tijdelijke)
werkweg dient over de volledige lengte en breedte aangebracht te worden op een geotextiel type
2. De aansluitingen aan het begin en einde van het tracé dienen aangepast te worden aan de
hoogte van de aanliggende trajecten.

4. De (tijdelijke) werkweg dient na de uitvoering te worden uitgevlakt ten behoeve van toekomstige
werkzaamheden van het Waterschap.
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5. De bestaande afrastering langs het tracé van de (tijdelijke) werkweg dient voorafgaand aan de

werkzaamheden omgezet te worden in overleg en op aanwijzing van de directie, gedurende de
looptijd van het werk in stand gehouden te worden.

Artikel 66.9 wordt toegevoegd:
66.9  Aanpassen duikvoorziening Strijenham

66.9.1

Eisen algemeen: aanpassen duikvoorziening Strijenham

. De Opdrachtnemer dient de volledig met gietasfalt gepenetreerde kreukelberm ter plaatse van dp

1050+50m direct voor de duiktrap over 3 m lengte, 2 m breedte en 0,5 m diepte uit te breken.

. De Opdrachtnemer dient het ontstane opperviak dusdanig met gietasfalt in te gieten dat een goed

beloopbare oppervlakte ontstaat.

. De Opdrachtnemer dient met breuksteen en gietasfalt 2 traptreden te realiseren van de bovenkant

van de kreukelberm naar de nieuw gerealiseerde inkassing.

De Opdrachtnemer dient het uitgekomen materiaal voor de kreukelberm aan te brengen en
volledig in te gieten met gietasfalt.

De Opdrachtnemer dient met steen en gietasfalt 2 traptreden te realiseren van de inkassing naar
het voorland.

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om schade aan de bestaande steenbekleding en
duiktrap te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient over een hoogte van 2 m de aansluiting van de duiktrap op de
steenbekleding te herstellen met breuksteen en gietasfalt.

Een schematische dwarsdoorsnede van de duikvoorziening Strijenham staat ter informatie
weergegeven in Bijlage 11.

Artikel 92.6 leden 2a, 2b, 2c vervallen en worden vervangen door:

2a.

2b.

2c.

Indien de Opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren,
moet hij - voor zover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel
2.7.4. van het ARW 2005.

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).

De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de inhoud van
dat advies geinformeerd.

Artikel 92.14 lid 2 vervalt en wordt vervangen door de leden 2 t/m 4:

2.

Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in lid 3
Deze EMVI-sancties zijn niet gelimiteerd.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het
kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar
vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk
minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-
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sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in bijlage C van het inschrijvings- en
beoordelingsdocument (inschrijvingsbiljet) ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde,
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

4.  De Opdrachtgever is na beéindiging gerechtigd het werk voor rekening van de Opdrachtnemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.

Het bepaalde in § 14 lid 9 van de U.A.V. 1989 is van toepassing.

Artikel 92.42 lid 4 vervalt en wordt vervangen door:
De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd zonder
dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Artikel 93.8 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemingsmaterieel inbegrepen.
Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke
nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Artikel 93.10 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De
Opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

In Bijlage 1, Inschrijvings- en beoordelingsdocument, wordt de volgende wijziging aangebracht

Bijlage B (pag. 26): rekenblad EMVI bij maximale score:
Onderdeel 1.2.1 dient vervangen te worden door 7.7.2 Veiligheid waterkering

Toelichting op het rekenblad EMVI (pag. 28):
De vraagspecificatie (3x) dient vervangen te worden door het bestek.

Door gegadigden zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Vragen over het bestek
1. Artikel 3.4.1 lid 2

Vraag: Hier omschrijft u dat de documenten en gegevens desgevraagd door inschrijver
worden verstrekt. In art. 3.4.2 lid 2, 3.4.3 lid 4, 3.4.4 lid 3 staat dat de inschrijver
verstrekt omzetverklaring c.q. jaarrekening c.q. opgave ervaringsprojecten. Wordt
hier met inschrijver bedoeld degene aan wie het verzoek wordt gericht of is dit bij
indienen van de stukken. M.a.w. moeten genoemde stukken bij inschrijving
worden aangeleverd?

Antwoord: De inschrijver dient conform artikel 3.4.1 lid 2 de gevraagde stukken in te dienen,
tenzij anders aangegeven, binnen uiterlijk twee werkdagen na een daartoe
ontvangen verzoek. Voor 3.4.5 dienen de stukken bij de inschrijving ingediend te
worden. Naast de overige stukken, zoals 0.a. de Eigen Verklaring.

2. Inschrijvings en Beoordelingsdocument

Vraag: Hier staat omschreven dat er conform 1&B document een jaarrekening moet

worden verstrekt. In 1&B document par. 3.4.3 lid 4 staat een geconsolideerde
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Antwoord:

jaarrekening. Kan dus worden volstaan met het publicatiestuk welke bij Kamer
van Koophandel wordt ingediend?

Conform artikel 3.4.3 dient de inschrijver, na een daartoe ontvangen verzoek,
binnen twee werkdagen, een ( geconsolideerde) jaarrekening, voorzien van een

bijbehorende accountantsverklaring. Als dit publicatiestuk daaraan voldoet is dat
correct.
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De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.
Opgemaakt te Middelburg de 28° juli 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Namens deze,
Het hoofd van de afdeling Realisatie Infrastructuur,

ing. C.L. Rockx
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00T - 340 onkw:

2¢ NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019148

Met 3 tekeningen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2¢ Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019148 voor het verbeteren van de
glooiingconstructie ter plaatse van de van Haaftenpolder, tussen dp 724+25m en dp 739+90m met
bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene o rkingen
Nadere inlichtingen al oeld in artikel 2.17 van de ARW 5 zijn niet verstre

in het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

In artikel 22.1 worden de volgende tekeningen vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):

= ZLRW 2009-01032 (nieuw 01042) Situatie bestaand en nieuw van dp733+75m tot dp739+90m

= ZLRW 2009-01036 (nieuw 01043) Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp739 tot dp739+50m

= ZLRW 2009-01037 (nieuw 01044) Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp739+50m tot dp739+90m

Artikel 61.2.4 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:

1. Op het traject langs het schor, van dp 725 tot dp 725+50m en van dp 737 tot dp 740, mag geen
grond worden gedeponeerd in de werkstrook. De werkstrook dient zoveel mogelijk te worden
beperkt, maar mag maximaal 10m breed zijn, gerekend vanaf de nieuwe waterbouwkundige teen
van de dijk.

Op de rest van het traject dient de werkstrook eveneens zoveel mogelijk beperkt te worden, maar
mag maximaal 15 m breed zijn, gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.

Artikel 92.40 wordt uitgebreid met leden 8 en 9:
8. Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag opgeschort,
indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat:

« uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat het op de
betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk voldoet aan de
contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet aan de
Opdrachtgever heeft gemeld,

«  bij toetsing door de opdrachtgever een tekortkoming wordt geconstateerd;
het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitspian niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.

9. Indien door de directie de constateringen zijn gedaan zoals vermeld in lid 8, worden deze
aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van contractuele
verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden
gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40
van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Artikel 92.42 lid 4. en 5. vervallen en worden vervangen door:
4. Indien de geconstateerde tekortkoming voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen de
gestelde termijn is hersteld, wordt tevens een korting ter grootte van € 5.000,00 excl. b.tw.
opgelegd.
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5. Dein artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.

ZLRW 2009-01032 ZLRW 2009-01042
De lijnen van de nieuwe situatie zijn aangepast.
De werkgrens is aangepast.

ZLRW 2009-01036 ZLRW 2009-01043
De werkgrens is aangepast.
ZLRW 2009-01037 ZLRW 2009-01044

De werkgrens is aangepast.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

é

Opgemaakt te Middelburg de 4° augustus 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,

Het hoofd van de afdelifig Reat3atie Infrastructuur,
A > e

wid -

g
o

M
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3¢ NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019148 PZD(/ n (3 L{gl Oﬂ}w

Met 0 tekeningen en O bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

3¢ Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019148 voor het verbeteren van de
glooiingconstructie ter plaatse van de van Haaftenpolder, tussen dp 724+25m en dp 739+90m met
bijkomende werken in de gemeente Tholen.

Algemene opm
dere inlichtin Is bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstre
in het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullinge racht:

Artikel 62.1.1 lid 6 vervalt en wordt vervangen door:

6. Hetis de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen doorgroeistenen, betonbanden, beschadigde
viakke betonblokken en beschadigde Haringmanblokken grondrestvrij te maken en te breken tot
sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde funderingslaag.
Het funderingsmateriaal dient grondrestvrij te zijn.

Artikel 65.4 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:
1. Steenmengsel moet zijn hydraulische fosforslakken volgens artikel 63.1.7.van dit bestek of het
volgens artikel 62.1.1 lid 6 van dit bestek vrijkomende betongranulaat.

Door gegadigden zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:
Vragen over het bestek

1. Artikel 61.2.3
Vraag: Mag de overblijvende schorgrond onderaan in het talud verwerkt worden?
Antwoord: Overblijvende grond mag niet onderaan in het talud verwerkt worden. Er wordt
verwezen naar artikel 61.2.4 lid 4.
2. Artikel 61.2.4 lid 17
Vraag: Wat is de lengte van deze hoopjes?
Antwoord: De lengte is 15 m zoals is aangegeven in Bijlage 9.
3. Artikel 62.1.1 lid 6

Vraag: Mag er een breekinstallatie op het werk geplaatst worden?
Antwoord: Er wordt verwezen naar artikel 61.2.4 lid 7. Artikel 62.1.1 lid 6 vervalt en wordt
vervangen.
4. Artikel 63.1.4
Vraag: Wat moet de kwaliteit van de toe te passen klei zijn? (AW2000, Cat. Wonen/

Cat. industrie/ Klasse A/ Klasse B?)
Antwoord: Er wordt verwezen naar artikel 92.17 en Bijlage 10: grondonderzoek van

Haaftenpolder.
5. Artikel 66.3.1 lid 8
Vraag: Hoe vaak moet er gemaaid worden?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de weersgesteldheid en de datum van inzaaien.
6. Artikel 92.17

Vraag: Is het toepassen van “Keurhout" ook toegestaan?
Antwoord: In artikel 92.17 lid 8 zijn de eisen beschreven waaraan de bouwstof Hout dient te
voldoen.
7. Inschrijvings- en Beoordelingsdocument 2.3.2
Vraag: Hoe ver dient dit gespecificeerd te worden? Is er een format?

Antwoord: De Opdrachtgever is van mening dat de beschrijving in paragraaf 2.3.2 van het
Inschrijvings- en beoordelmgsdocument voldoende duidelijk is. Er is geen
voorgeschreven format.
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10.

11.

12.

13.

Bijlage 10 (grondonderzoek)

Vraag: Waar wordt gesproken over waterbodem, wordt hier bedoeld de schorgrond?

Antwoord: Het gebied zeewaarts van de buitenkruinlijn wordt aangemerkt als waterbodem.

Bijlage 10 (grondonderzoek)

Vraag: De grond tussen 726 en 739 is geclassificeerd als niet toepasbaar. Geldt dit voor
zowel de klei als het zand? Mag de klei hergebruikt worden?

Antwoord: Het zand onder de bekleding voldoet volgens Bijlage 10 aan de eisen
“landbouw/natuur”. De klei mag hergebruikt worden indien wordt voldaan aan
de eisen uit het bestek.

Bijlage 10 (grondonderzoek)

Vraag: De grond tussen 733 en 739 is geclassificeerd als klasse "industrie”. Geldt dit
voor zowel de klei als het zand? Mag de klei hergebruikt worden?

Antwoord: Het zand onder de bekleding voldoet volgens Bijlage 10 aan de eisen
“landbouw/natuur”. De klei mag hergebruikt worden indien wordt voldaan aan
de eisen uit het bestek.

Bijlage 10 (grondonderzoek)

Vraag: De schorgrond tussen 726 en 733 is geclassificeerd als klasse A. Mag dit worden
gebruikt worden voor het maken van het zandbed voor de schorzijdebij?

Antwoord: De schorgrond mag hergebruikt worden indien wordt voldaan aan de eisen uit

het bestek.
Tekening transportroute
Vraag: Begrijpen wij het goed dat op de Krabbenkreekweg nooit naar links overgestoken

mag worden, maar dat er doorgereden moet worden naar de rotonde en daar
gekeerd moet worden om aan de noordzijde het werk op te rijden? (komende
vanuit het zuiden)

Antwoord: Ja.
Tekening transportroute
Vraag: Zijn er in depotiocatie Vossemeer en Willempolder nog materialen aanwezig?

Antwoord: De Opdrachtnemer kan er van uitgaan dat bij de start van de werkzaamheden de
het verharde gedeelte van het depot Nieuw-Vossemeer leeg is. Voor depot
Willempolder geldt dat er minimaal 0,5 hectare beschikbaar is.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 18° augustus 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,

Het hoofd van de afdeling Vernieuwing Infrastructuur,

el | t
ing. C.L. Rockx gA /%‘\ - \'/\

HIIIIHI [T

18628 2013 PZDT-N-13491 ontw
3de Nota van Inlichtingen verbeteren glooiingscons

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

®



	Werkbestek Van Haaftenpolder 22-3-2010
	bestekstekeningen Van Haaftenpolder
	Bestek-alle 100m dwp-van Haaftenpolder 100m dwp dp724 en van dp737 tot dp740_A1 (1)
	Bestek-alle 100m dwp-van Haaftenpolder 100m dwp van dp725 tot dp736_A0 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder detailblad_A1 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder DWP1-dp726 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder DWP2-dp730 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder DWP3-dp733 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder DWP4-dp739 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder DWP5-dp739+50 (1)
	BESTEK-dwp-van Haaftenpolder-DWP2-dp730
	BESTEK-sit-ontw-van Haaftenpolder-BLAD1-A0
	BESTEK-sit-ontw-van Haaftenpolder-BLAD2-A0
	Bijlage 4-Bouwbord-vanhaaftenpolder Bouwbord A3 (1)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP1-dp726 (1)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP1-dp726 (2)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP1-dp726 (3)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP2-dp370 (1)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP2-dp370 (2)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP3-dp734 (1)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP3-dp734 (2)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP3-dp734 (3)
	dwp-ontwnota-van Haaften -en Hollarepolder-DWP4-dp746
	G__TEKENING_Zeeweringen_Van Haaftenpolder_Bijlage-9-Doorsnede-zandbed-Schorzijdebij A3 (1)
	G__TEKENING_Zeeweringen_Van Haaftenpolder_transpr-bestek-van Haaften -en Hollarepolder A0 (1)
	ontwnota-ovsit-van Haaften- en Hollarepolder-Overzichtssituatie
	ontwnota-projgeb-van Haaften- en Hollarepolder 05-09-2007
	ontwnota-projgeb-van Haaften- en Hollarepolder-A3
	ontwnota-transpr-van Haaften- en Hollarepolder
	ontwnota-transpr-van Haaften- en Hollarepolder-Transportroute
	Teklijstvan Haaftenpolder
	transpr-bestek-van Haaften -en Hollarepolder A0 (1)

	PZDT-N-13479           Nota van Inlichtingen 31019148 verbeteren glooiingsconstructie Van Haaftenpolder
	PZDT-N-13490         2e Nota van Inlichtingen verbeteren glooiingsconstructie Van Haaftenpolder
	PZDT-N-13491         3e Nota van Inlichtingen verbeteren glooiingsconstructie Van Haaftenpolder

