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323+80m en dp 361+24m met bijkomende werken in
de gemeente Schouwen Duiveland
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1 BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in het inschrijvings- en
beoordelingsdocument dat als los document bij dit bestek is gevoegd.
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21.3

BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS

ALGEMEEN

Algemene beschrijving

Het werk omvat het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de
Klein en Groot Beijerenpolder, Oosterlandpolder en Bruinissepolder, tussen dp 323+80m en dp
361+24m met bijkomende werken in de gemeente Schouwen Duiveland.

Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en
werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:

— De Belastingdienst m.b.t. belastingen (www.belastingdienst.nl)

—  Ministerie van VROM m.b.t. de milieubescherming (www.vrom.nl)

—  Ministerie van Sociale Zaken m.b.t. arbeidbescherming en arbeidsvoorwaarden (www.szw.nl)

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen
aangegeven.

Waterstanden

Onderstaand volgen enkele gegevens omtrent de waterstanden te Stavenisse.
Deze gegevens zijn ontleend aan het “Gemiddelde getijkromme 1991.0 / Rijksinstituut voor Kust
en Zee (RIKZ), afdeling Informatiesystemen — Den Haag".

Slotgemiddelde (91.0) in meters t.o.v. NAP

Getijde Stavenisse
H.W. L.W.
Dood tij +1,30 -1,26
Gemiddeld tij + 1,58 -1,39
Spring tij + 1,80 - 1,42

Afwijkingen van genoemde peilen geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Actuele informatie over de optredende en verwachte waterstanden kan worden opgevraagd via het
internet op www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl.

Afwijkingen van de op genoemde websites vermelde waterstanden of het niet beschikbaar zijn van
de genoemde websites, geven de Opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

Terreingesteldheid

De inschrijver wordt geacht zich vé6r de aanbesteding op de hoogte te hebben gesteld van de
omstandigheden ter plaatse van het te maken werk.
De Opdrachtnemer zal zich dan ook nimmer kunnen beroepen op onbekendheid van de situatie.
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221

1¢ nota

22.2

1¢ nota
1¢ nota

1¢ nota

1¢ nota

22.3

DOCUMENTEN

Tekeningen

Bij dit bestek behoren 14 tekeningen, te weten:

Tekeningnummer

ZLRW-2009-01051
ZLRW-2009-01052
ZLRW-2009-01053
ZLRW-2009-01054
ZLRW-2009-01055
ZLRW-2009-01056
ZLRW-2009-01057
ZLRW-2009-01058
ZLRW-2009-01059
ZLRW-2009-01060
ZLRW-2009-01061
ZLRW-2009-01062
ZLRW-2009-01063
ZLRW-2009-01064

Alle tekeningen worden zowel in DWF- als in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Om de tekening

Omeschrijving

Situatie bestaand en nieuw van dp323+80m tot dp334
Situatie bestaand en nieuw van dp334 tot dp345

Situatie bestaand en nieuw van dp345 tot dp353

Situatie bestaand en nieuw van dp353 tot dp361+24m
Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp323+80m tot dp335
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp335 tot dp338+95m
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp338+95m tot dp341+70m
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp341+70m tot dp344
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp344 tot dp352
Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp352 tot dp361+24m
Dwarsprofiel 6a bestaand en nieuw

Dwarsprofiel 6b bestaand en nieuw, 6¢ en 6d

Details

Transportroute

op schaal af te drukken wordt geadviseerd gebruik te maken van het DWF-formaat..

Bijlagen

Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen:

Bijlage nr. Omschrijving

1. Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare procedure bestek 31019149;

2. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);

3. Notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer”;

4. Tekening Bouwbord;

5. Lijst kritieke punten bestek 31019149;

6. Inmeting profielen;

7. Kaart Dieptelijnen;

8. Omleidingroute fietsverkeer Oosterlandpolder;

9. Dwarsprofiel dp 361+20m Bruinissepolder (voor aansluiting op bestaande
situatie);

10. Tekening krekenstelsel Schor van Viane;

11. Foto's betonpalen kreukelberm;

12. Resultaten van een verhardingsonderzoek van de Oostersteijnweg (tussen dp
323+80m en dp 340);

13. Foto's van de bermconstructie en de gaten in de Muraltmuur voor de

afwatering van de wegconstructie.

Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte informatie

en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering conform dit bestek, zelf

aan te vullen.

De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of, en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te

waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of gebreken

vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder

waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen.

Indien en voor zover de Opdrachtnemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie:

— wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, én

— maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende verantwoordelijkheid
daarvoor.
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224 Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen berusten bij
Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer verkrijgt uitsluitend het recht de bedoelde
documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens
dit bestek.

De inschrijver c.q. de Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan
een derde indien en voorzover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de
uitvoering van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de
documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de
Opdrachtnemer niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder
c.q. de opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever
voorwaarden verbinden.
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61

61.1

61.2

61.2.1

61.2.3

PROGRAMMA VAN EISEN
ALGEMEEN

Begrippen

In dit bestek wordt verstaan onder:

e Boventafel
het bovenste gedeelte van de glooiingconstructie, voornamelijk boven hoogwater
gelegen.

. Dp:
de afkorting dp staat voor dijkpaal, welke de hectometrering aangeeft van een polder.

o Werkterrein:
het gebied dat door de Opdrachtnemer wordt gebruikt om de werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek uit te voeren.

e Volledig penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat alle
steenstukken volledig zijn ingebed in het penetratiemateriaal.

o Vol en zat penetreren
het volledig vullen van de holle ruimten in een laag breuksteen met penetratiemateriaal
over de gehele dikte en over het gehele oppervlak van de laag zodanig dat de
steenstukken in de bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed in het
penetratiemateriaal.

o Vezels
Vezels, meestal cellulosevezels of minerale vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die
worden gemengd met bitumen om de viscositeit te verhogen. Hiermee wordt de
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels verminderd.

Prestatie eisen algemeen:

Eisen algemeen

Het te realiseren werk moet voldoen aan de eisen, aangegeven in dit bestek en op de bij dit bestek
behorende tekeningen.

Alle materialen welke zijn benodigd om het werk uit te kunnen voeren dienen te worden geleverd,
uitgezonderd de in dit bestek genoemde door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
materialen en/of de in dit bestek omschreven te hergebruiken materialen.

Alle nevenwerkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren dienen te zijn
inbegrepen in de aanneemsom.

Geen werkzaamheden uitvoeren tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en
feestdagen. Buiten de werktijden mag er alleen worden gewerkt na toestemming van de directie.
Tevens dient aantoonbaar te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 93.4.4 van dit bestek of
dient een ontheffing van de gemeente te zijn verkregen.

Indien wordt afgeweken van de genoemde werktijden dan is het bepaalde in artikel 92.42 lid 3 van
dit bestek van toepassing.
Uit het werk komende materialen en grond

Uit het werk komende materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden.
Maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.

Tenzij in dit bestek anders is aangegeven, worden uit het werk komende materialen beschouwd als
afvalstoffen en moeten direct conform de Wet Milieubeheer worden afgevoerd.

Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VHIB lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
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verwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de opdrachtgever de hiertoe verplichte
meldingen conform de wet Milieubeheer. De Opdrachtnemer verstrekt de directie na elke periode

van een maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde
afvalstoffen.

4.  Alle kosten verband houdend met afvoer en acceptatie van afvalstoffen zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

5. Voor de locaties waar de Opdrachtnemer grondwerk gaat uitvoeren, moet de Opdrachtnemer
voor aanvang van deze werkzaamheden een verkennend (water)bodemonderzoek conform de
Wet Bodembescherming laten uitvoeren door een instelling die voor het betreffende onderzoek is
gecertificeerd door een certificatie-instelling die daartoe is erkend door een Nationale accreditatie-
instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie). De kosten voor dit (water)bodemonderzoek
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor aanvang van de werkzaamheden op de
betreffende locatie moet de Opdrachtnemer een afschrift van de onderzoeksresultaten
verstrekken aan de directie.

6. Uit het werk komende grond moet zoveel mogelijk wederom in het werk worden verwerkt;
daarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in het Besluit Bodemkwaliteit, de Wet
Bodembescherming en de Wet Milieubeheer.
(http://www.senternovem.nl/mmfiles/Handreiking_Besluit_bodemkwaliteit_tcm24-252539.pdf)

Indien uit het in lid 5 genoemde (water)bodemonderzoek blijkt dat vrijkomende
grond/baggerspecie valt in het gebiedsspecifieke kader/normstelling nooit toepasbaar/nooit
verspreidbaar moet deze conform de leden 1,2,3 en 4 worden afgevoerd. Aan de hand van de
resultaten van genoemd (water)bodemonderzoek wordt vooraf in overleg tussen Opdrachtnemer
en directie de af te voeren hoeveelheid grond vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.

Indien deze schriftelijke vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering heeft plaatsgevonden,
zullen de kosten voor het verwijderen en afvoeren van de betreffende grond niet worden
vergoed.

7. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 6 vastgestelde hoeveelheid
af te voeren grond worden boven de aannemingssom vergoed tegen onderstaand bedrag
(exclusief omzetbelasting):

- Nooit toepasbare/nooit verspreidbare grond/baggerspecie € 65,- per ton.

De in dat geval door de vervoerder, inzamelaar en/of verwerkingsinrichting bij de Opdrachtnemer
in rekening te brengen kosten worden geacht in het bovengenoemde bedrag te zijn begrepen.

61.2.4 Mitigerende maatregelen bij uitvoering

1. De breedte van de werkstrook bedraagt:
*  Tussen dp 323+80m en 331 en tussen dp 335 en dp 348 en tussen dp 355 en dp
361+24m, maximaal 10m;
»  Tussen dp 331 en dp 335 en tussen dp 348 en dp 355 maximaal 8m;
In alle gevallen wordt gerekend vanuit de nieuwe waterbouwkundige teen van de dijk.

2. De grensvan dein lid 1 genoemde werkstrook voér aanvang van de werkzaamheden om de 25
meter, duidelijk zichtbaar afbakenen.

3. Hetis niet toegestaan het voorland buiten de werkstrook te betreden, noch door personen noch
door materieel of te gebruiken voor (tijdelijke) opslag van materiaal c.q. grond.

4.  Het voorland (slik en schor) in de werkstrook dient op de oorspronkelijke hoogte te worden
teruggebracht met een nauwkeurigheid +/- 5 cm, op basis van een inmeting en een uitmeting.
Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor het schor voor de gehele
breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de werkstrook zijn gelegen dienen
(vooraf d.m.v. een inmeting) vastgelegd en (nadien) hersteld te worden.

5.  De te gebruiken werkstrook moet na oplevering vrij zijn van steen en overige materialen.

6. V66r 15 maart de vegetatie op het buitentalud en de kruin zeer kort maaien tussen dp 323+80m en
dp 339 en tussen dp 347 en dp 361+20m. Gedurende de uitvoering van het werk deze vegetatie
kort houden.

In overleg met de directie kan mogelijk de begrazing door schapen in het deel waar de uitvoering
later start worden gehandhaafd.
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10.

11.

12

13.

14.

Geen breekinstallatie plaatsen op of nabij het werk, tenzij hiervoor alle benodigde vergunningen c.q.
ontheffingen voor zijn verkregen, vergunning in het kader van de Natuur Beschermingswet hierbij
inbegrepen.

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in gietasfalt of
asfaltmastiek terecht komen.

Het aanbrengen van een onderwaterdepot buiten de werkstrook is niet toegestaan, tenzij de
Opdrachtnemer hiervoor de benodigde toestemming en vergunningen van de bevoegde gezagen
heeft verkregen.

De Opdrachtnemer dient te werken volgens de “Gedragscode Flora- en Faunawet voor
Waterschappen". De gedragscode is beschikbaar via
http://www.uvw.nl/content/TRIBAL_tsShop/files/178_gedragscodeffwet_def.pdf. Indien
bepalingen uit de Gedragscode strijdig zijn met (overige) eisen in het bestek, dan het bestek vé6r de
gedragscode hanteren.

Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden, anders dan
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communicatie en veiligheid.

I. In aanvulling op de standaard mitigerende maatregelen in lid 4 dient men er voor zorg te
dragen dat er geen waterplassen kunnen blijven staan op (toekomstige) groeiplaatsen van
zeegras of op grond waarin wortelstokken aanwezig zijn. Het betreft hier de trajecten tussen
dp 329 - dp 335 en tussen dp 347 - dp 354.

Il Vrijkomend materiaal uit de werkstrook wordt waar mogelijk niet op groeiplaatsen van klein
zeegras geplaatst. Indien dit niet mogelijk is wordt de periode waarin het klein zeegras
bedolven is zo kort mogelijk gehouden.

Ill. Indien groeiplaatsen van klein zeegras in de werkstrook liggen en uitgegraven moeten
worden dan wordt de bovenlaag gescheiden gehouden van de overige vrijkomende grond.
De wortelstokken worden zo kort mogelijk in depot gezet. Bij het terugplaatsen van de grond
wordt de grond met de wortelstokken weer boven op de overige grond geplaatst.

IV.  Het uitgraven van wortelstokken of het verwijderen van grond die op groeiplaatsen ligt
gebeurt met grote voorzichtigheid om het beschadigen van wortelstokken zo veel mogelijk te
voorkomen.

V. Een eventuele werkweg op het slik ontziet locaties waar klein zeegras groeit. Indien dit
technisch niet mogelijk is dan dient men maatregelen te treffen om vernieling van aanwezige
planten te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door zoden met klein zeegras uit te
graven en nabij op het slik terug te plaatsen op een daarvoor geschikte locatie.

VI.  Op de locaties van de bestaande zeegrasvelden, tussen dp 329 - dp 335 en tussen dp 347 -
dp 354, dient de Opdrachtnemer na uitvoering van de werkzaamheden het gedeelte van de
werkstrook waar géén kreukelberm is gerealiseerd t.0.v. de oorspronkelijke maaiveldhoogte
15 cm te ontgraven. Daarop dient een schelpenlaag van ecologisch gewonnen gebiedseigen
schelpen (fractie 0-40 mm) met een laagdikte van 7 cm te worden aangebracht, af te dekken
met slik in een laagdikte van 7 cm (maximaal 10 cm). De overige te ontgraven grond dient
binnen de werkstrook te worden verplaatst. De schelpenlaag weert wadpieren en bevordert
de herkolonisatie door zeegras.

VII. Bestaande zeegrasvelden dienen te worden ontzien. De wieldruk van materieel dat de
schelpenlaag aanbrengt mag maximaal 2 ton/m2 bedragen.

Werkzaamheden tussen dp 340 en dp346 (buitenzijde) mogen pas na 15 juli 2010, of nadat door
een ecoloog is vastgesteld dat zich binnen de beinvloedingszone geen broedende vogels meer
bevinden, worden gestart.

Er dient een strikte tweedeling te worden gehanteerd tussen dp 323+80m en dp 339 en tussen dp
347 en dp 361+20m, zodat als in het ene deel gewerkt wordt, het andere deel volledig onverstoord
en beschikbaar voor foeragerende vogels blijft. Ter hoogte van dp 347 dient conform 61.2.5 lid 10
een tijdelijke ontsluiting te worden aangebracht.

Werkzaamheden in het tweede aan te pakken deel kunnen pas aanvangen als de werkzaamheden
in het deel waarin is gestart volledig zijn afgerond.

Het deel waarin op dat moment niet wordt gewerkt mag ook geen deel uit maken van de
transportroute.
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De toplaag van het schor in de werkstrook tussen dp 334 en dp 346 (=bovenste 20
centimeter) dient apart in depot te worden gebracht en bij het herstel van de werkstrook
in het schor weer als toplaag te worden teruggeplaatst.

Transportroutes

Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn aangegeven op de
bij dit bestek behorende tekeningen.

De transportroutes door middel van bewegwijzering duidelijk aangeven. Vanaf waar de
transportroutes van de provinciale- of rijkswegen afgaan tot het werkgebied, de routes aangeven
door middel van bewegwijzering.

Tenminste twee weken voordat het werkverkeer gebruik gaat maken van de transportroutes moet
een bewegwijzeringsplan worden ingediend ter beoordeling van de directie.

De bewegwijzering voor de aanvang van de werkzaamheden plaatsen. Gedurende de looptijd van
het werk de bewegwijzering onderhouden. Na uitvoering van de werkzaamheden de
bewegwijzering weghalen.

Indien wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde transportroute dan is het bepaalde in artikel
92.42 lid 3 van dit bestek van toepassing.

De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de overige weggebruikers op
deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer in overleg met de directie maatregelen moeten
treffen.

De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezigheid van de bestaande
bebouwing, om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien het voor de
uitvoering van het werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel)
toereikend zijn dient de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.

Maatregelen omschreven in artikel 61.2.5 geven geen recht op bijbetaling.

Ter hoogte van dp 347 dient een tijdelijke dijkovergang te worden aangelegd inclusief een
wegverbreding. De opbouw van de tijdelijke dijkovergang is ter keuze van de Opdrachtnemer. Het
gestelde in artikel 63.1.1 lid 8 is van toepassing.

T.p.v de bescherming van de kabel/leiding nabij dp 348+75m dienen drukverdelende maatregelen
te worden getroffen t.b.v. transporten.

Voor aanvang van de uitvoering dient de huidige staat van de Muraltmuur tussen dp 323 en dp
339 middels een nul-meting te worden vastgelegd.

Na de uitvoering dient van de Muraltmuur tussen dp 323 en dp 339 een eind-meting te worden
uitgevoerd.

Alle beschadigingen welke tijdens de uitvoering zijn ontstaan aan de Muraltmuur dienen duurzaam
te worden hersteld. De herstelmethode dient ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
De kosten voor het herstel zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Tijdelijke fietsroutes

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig bijlage 8 te worden
ingesteld. De werkzaamheden omvatten tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het
plaatsen van tijdelijke bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het

fietsverkeer.

Na uitvoering van de werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te worden hersteld.
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De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het fietsverkeer te waarborgen. Indien het voor
de uitvoering van het werk noodzakelijk is, verkeersborden plaatsen volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de maatregelen niet (geheel)
toereikend zijn dient de Opdrachtnemer deze, in overleg met de directie, te verbeteren.

Maatregelen omschreven in artikel 61.2.6 geven geen recht op bijbetaling.

Afzetten werkterrein.

De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige
toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter
keuze van de Opdrachtnemer.

Schade aan bestaande, te handhaven constructies.

Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met
de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de
Opdrachtnemer voor de oplevering hersteld te worden.

Primaire waterkering

In primaire waterkeringen in tijgebied zijn het opbreken van verdedigingswerken en het verrichten
van ontgravingen alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De verdedigingswerken
moeten 1 oktober weer gesloten zijn.

De maximale afstand tussen het verwijderen van de bekleding en het aanbrengen van de bekleding
tot een niveau van 1,00 meter onder de onderhoudsstrook dient te worden bepaald in overleg met
de directie en bedraagt maximaal 500 meter.

Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te zijn om in geval van calamiteiten
onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen verdedigen.

Start werkzaamheden

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voordat de benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwplaats
voor 1 april 2010.

De Opdrachtnemer dient tenminste 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele
bestaande glooiing (inclusief de werkstrook) in te meten, en op basis van deze opname en de
bestekstekeningen werktekeningen te vervaardigen.

Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in te passen in de
inmeting conform het voor het dijkvak geldende dwarsprofiel.

Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen de bestaande situatie, de
nieuwe situatie en het op de bestekstekeningen, weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.

Op de tekeningen moet tenminste de taludhelling, hoogtes, tonrondte en (overgangen in)
bekledingstypes zijn aangegeven.

De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 meter. Bij bochten en
constructiewijzigingen extra werkprofielen opstellen.

De werktekeningen dienen tenminste 10 werkdagen, voorafgaand aan de uitvoering ter acceptatie
aan de directie te worden aangeboden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop zij de werktekeningen heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op
de vijfde werkdag aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld worden de werktekeningen geacht te
zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet
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voldoen aan de in lid 3 genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden geaccepteerd
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen,
nieuwe werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat de
werktekeningen door de directie zijn geaccepteerd.

De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel
ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde
werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling.

Gebruik depots

Voor opslag van materialen is het depot aan de langeweg in Bruinisse per 1 maart 2010
beschikbaar. Locatie is aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen.

Het depot is in beheer bij loonbedrijf Van der Maas, de volgende voorwaarden voor het gebruik
van het depot zijn van kracht:
- Beschikbaar 10.000 m2 opslag ruimte
- Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17:30 uur. Zaterdag open
van 7.00 uur tot 12.00 uur.
- Er mag maximaal drie maal drie dagen, puin worden gebroken;
- Alle materialen aanmelden bij terreinbeheerder;
- Alle materialen die gestort of opgeslagen worden moeten binnen de milieuvergunning van
de depotlocatie vallen (3500 m3 betonstenen, 2000 m3 basaltstenen en 2000 m3
Hydroslakken);

De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop van de
werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2011 uit de ter beschikking gestelde depots te zijn
verwijderd.

Indien de Opdrachtnemer voornemens is om naast de in lid 1 genoemde depot tijdelijke depot(s) in
te richten, dan dient de locatie in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De depots dienen zodanig te worden ingericht dat na beeinding van het gebruik geen
(steenachtige) materialen achterblijven.

Na afronding van de werkzaamheden de gebruikte depots en de als tijdelijk depot ingerichte
lokaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de Opdrachtnemer de O-situatie vast te

leggen.

Door de Opdrachtnemer te verstrekken gegevens

Aanlevering digitale gegevens

Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd, moet dit
gebeuren in het aangegeven bestandsformaat.

De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager.

Revisie- c.q. as-built-tekeningen

De Opdrachtnemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk acht weken
na de datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie.

Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk (bemating, tekst en
layout) overeenkomen met de bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in
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AutoCad (DWG)-formaat.

Van belang is dat:

—  alle wijzigingen moeten zijn weergegeven op de revisietekeningen;

— op basis van de locatie van de besteksdwarsprofielen en ter plaatse van afwijkingen in de
constructie ten opzichte van de constructie weergegeven in de besteksdwarsprofielen,
revisietekeningen gemaakt moeten worden.
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VERWUDEREN CONSTRUCTIES

Prestatie eisen: verwijderen glooiingconstructie

Eisen algemeen: verwijderen glooiingconstructie

De bestaande bekleding ter plaatse van de nieuw te realiseren glooiingconstructie volledig
verwijderen voor zover de bestaande bekleding geen onderdeel uitmaakt van de nieuw te realiseren
glooiingconstructie.

. Alle onbeschadigde vlakke betonblokken en Haringmanblokken grondrestvrij maken, laden en

vervoeren naar het depot zoals aangegeven op de bij het bestek behorende tekening , en aldaar
zodanig met tussenruimte optassen dat deze machinaal kunnen worden opgepakt. De maximale
stapelhoogte van de blokken in overleg met de directie en de terreinbeheerder bepalen.

. Vrijgekomen basaltzuilen 2000 m2 (niet gepenetreerd) met een hoogte van minimaal 20 cm tot

maximaal 25 cm grondrestvrij maken, laden en vervoeren naar het depot.

Overige vrijgekomen basaltzuilen al dan niet gepenetreerd met beton of gietasfalt los hergebruiken
in de nieuw te realiseren overlagingsconstructie of de kreukelberm overeenkomstig de bij dit bestek
behorende tekeningen en conform het bepaalde in artikel 64.6.2 lid 1 en artikel 64.16.

Overige vrijgekomen lessinischesteen al dan niet gepenetreerd met beton of gietasfalt los
hergebruiken in de nieuw te realiseren overlagingsconstructie of de kreukelberm overeenkomstig de
bij dit bestek behorende tekeningen en conform het bepaalde in artikel 64.6.2 lid 1 en artikel 64.16.

. Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen doorgroeistenen, betonbanden, beschadigde

vlakke betonblokken en beschadigde Haringmanblokken grondrestvrij te maken en te breken tot
sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde funderingslaag.
Het funderingsmateriaal dient grondrestvrij te zijn.

Vrijkomende puin-en vlijlagen mogen verwerkt worden onder de nieuwe kreukelberm in een
maximale laagdikte van 30 cm. Hierbij geldt dat de nieuw aan te leggen kreukelberm niet hoger
mag komen te liggen dan aangegeven op tekening.

Resterende puin- en vlijlagen inclusief alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk.
Hier is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

Alle perkoenpalen, aangegeven op tekening of in het werk aangetroffen verwijderen. De
perkoenpalen direct verzamelen in een container en afvoeren conform artikel 61.2.3 van dit bestek.
De perkoenen zijn gecreosoteerd.

In de kreukelberm bevinden zich tussen dp 325 en dp 330 gewapende betopalen en betonresten
met afmetingen variérend:

Lengte, 0,50m tot 5,00m

Breedte van 0,45m x 0,45m en van 0,35 m x 0,50 m.

Deze betonresten en betonpalen vervallen aan de opdrachtnemer. Voor aantallen zie foto's in
bijlage 11.

Alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk conform artikel 61.2.3 van dit bestek.

De dikte van bestaande natuursteen bekledingen zoals weergegeven op tekening is
indicatief en kan ter plaatse afwijken.

Eisen algemeen: verwijderen asfaltverharding

De Opdrachtnemer moet door middel van het boren van kernen onderzoeken of de bestaande
verhardingen teerhoudend zijn. De Opdrachtnemer moet voor zijn rekening van elke locatie waar
teer aangetroffen wordt twee extra kernen boren en deze aan de directie verstrekken. Deze extra
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boringen moeten in aanwezigheid van de directie plaatsvinden. De Opdrachtnemer bepaalt in
overleg met de directie de tijdstippen waarop deze boringen plaatsvinden.

2. Indien uit hetin lid 1 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de Opdrachtnemer de
teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen verwijderen; hierop is van toepassing
het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek
worden vooraf in overleg tussen Opdrachtnemer en directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende
verhardingen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke
vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het
verwijderen en afvoeren van het betreffende materiaal niet worden vergoed.

3. Indien de asfaltverharding niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.

4. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge lid 2 vastgestelde hoeveelheid af
te voeren teerhoudende verhardingen worden boven de aannemingssom vergoed tegen een
bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder,
inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de Opdrachtnemer in rekening te brengen kosten
worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen.

5. De eventueel aangetroffen teerhoudende asfalt(slijt)lagen dienen selectief te worden verwijderd.



Besteknummer 31019149 Verbeteren glooiing Klein en Groot Beijeren-, Oosterland- en Bruinissepolder 15

63

63.1

63.7.1

10

11

12

13

14

GRONDWERK (VERWIJDEREN EN AANBRENGEN)

Prestatie eisen: grondwerk

Eisen algemeen: grondwerk
Grondwerk uitvoeren overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

Voorzover aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen, moeten alle taluds waarop een
nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden voorzien van een
tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.

De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de bestaande
ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen berekend en aangelegd over
de boventafel.

De aansluiting tussen de bestaande bekledingen en de aan te brengen bekledingen mogen geen
knik vertonen.

De in lid 2 genoemde tonrondte mag niet worden verkregen door het verrichten van
ontgravingen in de bestaande ondergrond van klei, mijnsteen of fosforslakken.

De toegestane positieve en negatieve afwijking van het grondwerk bedraagt 0,02m.

De te leveren klei voor de vereiste kleilaag moet voldoen aan categorie 2 (erosiebestendigheids-
categorie).

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud of dijklichaam
geschieden, teneinde een werkpad en/of dijkovergang te creéren behoudens na toestemming van
de directie.

Indien er door de directie wel toestemming wordt verleend voor een ingraving, dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een
afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de dijk
te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien er een tijdelijk depot of tijdelijke dijkovergang wordt aangelegd tegen de dijk dan dient
voorafgaand aan de werkzaamheden, de grondlaag (klei) te worden ontgraven en in een

afzonderlijk depot te worden geplaatst. Het depot dient op de kruin of het binnentalud van de
dijk te worden gerealiseerd, op een wijze dat vermenging met andere materialen is uitgesloten.

Na de werkzaamheden dient het dijklichaam in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Indien een bestaande grasmat definitief wordt bedekt met grond dient de Opdrachtnemer deze
voorafgaand aan de werkzaamheden te maaien en te frezen.

De vrijkomende mijnsteen dient te worden verwerkt op of nabij de locatie waar dit vrijkomt
binnen het werk onder de nieuwe glooiingsconstructie.

Ontgraven van de mijnsteen dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met
zand geen sprake is.

Ontgraven van de kleilaag dient dusdanig te worden uitgevoerd dat er van vermenging met zand
geen sprake is.

Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie. Deze worden zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereed melding door de directie
ingemeten.
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De op de bestekstekening aangegeven hoogtes van het bestaand maaiveld ter plaatse van
strandjes en duingebieden zijn indicatief. De Opdrachtnemer dient zich voér inschrijving op de
hoogte te stellen van de meest actuele situatie. Afwijkingen van de bestekstekeningen zijn voor
rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Het grondwerk dient vrij van puin, steen(slag) asfaltresten, geotextiel en dergelijke te worden
opgeleverd.

Grondwerk ter plaatse van aansluitingen op verhardingen afwerken op 5 centimeter
onder bovenkant verharding.

De hoogte van het bestaande voorland zoals weergegeven op tekening is indicatief en
kan ter plaatse afwijken.

Eisen gesteld aan het materiaal: klei

Onder klei wordt verstaan de grondsoort die volgens NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van
onverharde grondmonsters met de hoofdnaam klei wordt aangeduid.

Toe te passen klei mag geen visueel waarneembare vreemde bestanddelen, zoals steenmaterialen,
wortels en planten, of chemisch te bepalen verontreinigingen in zodanige hoeveelheden bevatten,
dat deze op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

Toe te passen klei moet homogeen van samenstelling zijn. Er mogen geen concentraties van zand
of zandrijk materiaal in voorkomen.

Het gehalte aan organische stof in de toe te passen klei mag ten hoogste 5% (m/m) bedragen.

Het massaverlies bij een zoutzuurbehandeling van de toe te passen klei mag ten hoogste 25%
(m/m) bedragen.

Het zoutgehalte per liter bodemvocht in de toe te passen klei mag ten hoogste 4 g bedragen.

Het watergehalte van klei moet op het moment van verdichten, zowel over de gehele dikte van
een te verdichten laag als voor de bovenste 0,10 m, voldoen aan:

W SWEw =1 *1,
Hierin is:
w = watergehalte in % (m/m);
Wt = optimumvochtgehalte in % (m/m);
w, = vloeigrensin % (m/m);
w, = uitrolgrens in % (m/m);

= plasticiteitsindex (I p=Wi =Wy )in % (m/m),

|
p
I, = consistentie-index = 0,75 (eenheidsloze factor).

Klei met een erosiebestendigheid 2 (matig erosiebestendig) moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de vloeigrens w, moet kleiner zijn dan 45% (m/m);

b. de plasticiteitsindex | » moet ten minste 18 % (m/m) bedragen;
c. het gehalte minerale deeltjes door zeef 63 um moet meer dan 60% (m/m) bedragen.

Eisen gesteld aan het resultaat: klei

De te verwerken klei en de ondergrond waarop de klei moet worden aangebracht moeten vorst-
en sneeuwvrij zijn.

Een kleilaag niet aanbrengen op een ondergrond waarop waterplassen aanwezig zijn. In verband
hiermee elke laag afwaterend aanbrengen.

Vervoer van bouwstoffen over reeds aangebrachte klei dient versporend te geschieden.
De klei aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten na verdichting.

De dichtheid van verdichte klei moet ten minste 97 % bedragen van de proctordichtheid,
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behorende bij het watergehalte als bedoelt in artikel 63.1.2 lid 7 van dit bestek.

63.1.4 Bewijs van oorsprong en vooronderzoek: klei

1. Klei, bewijs van oorsprong

a. De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde klei, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het bewijs van
oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de klei wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole.

b. ledere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient
vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

c. Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-
instelling die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het
bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

d. datum van afgifte.

2. De Opdrachtnemer verstrekt de directie tevens gegevens omtrent de wijze van winning, transport,
opslag en eventuele bewerking van de in het werk te brengen klei.

3. Klei, vooronderzoek

a. Zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtnemer daarover beschikt doch uiterlijk twee
weken voorafgaand aan de leverantie van klei verstrekt hij de directie de in de lid d
genoemde gegevens.

b. Indien door of vanwege de Opdrachtnemer een vooronderzoek als bedoeld in lid ¢, d en
e wordt uitgevoerd, stelt hij de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming
plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.
Binnen één week nadat het desbetreffende onderzoek heeft plaatsgevonden verstrekt de
Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

c. Hetbeoordelen van de geschiktheid van de winplaats van de te leveren klei vindt plaats
op basis van door de Opdrachtnemer verstrekte reeds beschikbare onderzoeksgegevens,
of op basis van een door de Opdrachtnemer te verrichten vooronderzoek, dan wel op
basis van een combinatie van beide.

d. De te overleggen gegevens als bedoeld in lid c moeten ten minste het volgende
bevatten:

a. een beschrijving van de verrichte boringen als bedoeld in lid e;

b. De resultaten van een door of vanwege producent verricht onderzoek waarbij de
klei op de in de artikel 63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek gestelde eisen is
gecontroleerd. De resultaten dienen per erosiebestendigheid en per gestelde eis te
zijn gespecificeerd;

c. de wijze waarop de monsters zijn genomen;

d. waar, wanneer en door wie het onderzoek is verricht.

e. Het aantal over de volle laagdikte uit te voeren boringen bedraagt ten minste:

- één per 1.000 m? bij een laagdikte van minder dan 5 m, ofwel
- één per 5.000 m? bij een laagdikte van 5 m of meer.
Het totale aantal boringen bedraagt ten minste drie.

63.1.5 Bedrijfscontrole: klei

Klei, bedrijfscontrole

a. Bij dein het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoeken, als bedoeld in lid b, ¢
en d, stelt de Opdrachtnemer de directie in de gelegenheid bij de monsterneming
aanwezig te zijn. Hij deelt daartoe, ten minste één week voordat de monsterneming
plaatsvindt, het tijdstip waarop de monsterneming wordt uitgevoerd aan de directie mee.
Binnen één week nadat de desbetreffende onderzoeken hebben plaatsgevonden
verstrekt de Opdrachtnemer de directie de hieruit verkregen resultaten.

b. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de
gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

c. Tijdens de winning, het vervoer, de overslag en opslag en de eventuele bewerking van
de in het werk te brengen klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikel
63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek genoemde eisen.

d. Tijdens het verwerken van klei, bedrijfscontrole verrichten aangaande de in de artikelen
63.1.2 lid 7 en 63.1.3 van dit bestek genoemde eisen. De dichtheid moet per
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aangebrachte laag worden bepaald.

63.1.6 Monstername: klei

1. Klei, monsterneming en behandeling
Bij een vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.1.4 lid 3 van dit bestek worden de volgende
daarbij behorende werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtnemer verricht:
a. het nemen van de voor de afzonderlijke keuringen benodigde monsters;
b. het verpakken en vervoeren van de monsters als bedoeld in a naar de plaats van onderzoek;
c. het onderzoeken van de monsters als bedoeld in a op de voor de afzonderlijke keuringen
voorgeschreven eisen.

2. Kilei, aantal monsters en aantal monsters per verzamelmonster

a. De voor de keuringsonderzoeken benodigde monsters dienen aselect te worden
genomen en representatief te zijn.

b. Het vooronderzoek als bedoeld in artikel 63.1.4 lid 3 van dit bestek ten behoeve van de
controle op de eisen overeenkomstig de artikelen 63.1.2 lid 1 t/m 6, en 8 van dit bestek,
geschiedt met behulp van afzonderlijke monsters of een representatief deel daarvan.

c. Hetonderzoek van een lading klei geschiedt met behulp van één verzamelmonster, dat
uit ten minste tien monsters of representatieve delen ervan wordt samengesteld.

d. Indien op grond van een visuele waarneming een lading klei als niet homogeen of
mogelijk niet homogeen ten aanzien van één of meer relevante eigenschappen wordt
beoordeeld, de lading klei splitsen in homogeen veronderstelde delen. De
monsterneming in dat geval per deel uitvoeren. Indien blijkens de keuringsresultaten één
van de delen niet aan de eisen voldoet, geldt dat de gehele lading niet voldoet. Indien
het deel dat niet aan de eisen voldoet op een eenvoudige wijze van het resterende deel
van de lading kan worden afgescheiden, kan in overleg tussen de Opdrachtnemer en de
directie worden overeengekomen het resterende deel van de lading klei als een
afzonderlijk deel te beschouwen.

e. Hetin het kader van de bedrijfscontrole verrichte onderzoek naar de eisen aan de
verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 63.1.3 van dit bestek, geschiedt met behulp van
tien monsters ter bepaling van de dichtheid en twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid. Van de tien monsters ter bepaling van de dichtheid worden vijf
monsters op een diepte van 0,10 m en vijf monsters op een diepte van 0,25 m onder de
bovenkant van de verdichte kleilaag genomen. De twee monsters ter bepaling van de
proctordichtheid worden daar genomen, waar de monsters genomen zijn, waarvan de
dichtheden de op één na hoogste en de op één na de laagste waarde hebben binnen de
groep van tien monsters.

3. Klei, bemonsteren uit winplaats

a. De gegevens van de monsterneming worden schriftelijk vastgelegd op de wijze als
omschreven in NEN 5119 'Geotechniek - Boren en monsterneming in grond'.

b. Het verkrijgen van monsters uit een winplaats geschiedt door het uitvoeren van boringen
over de volle hoogte van de te gebruiken klei, waarbij de klei van elke boordiepte van
maximaal 0,50 m uit die boring wordt samengevoegd tot één monster.

c. Indien op grond van visuele beoordeling een laagscheiding wordt geconstateerd, dient
vanaf die scheiding een nieuw monster te worden genomen.

4. Klei, bemonsteren uit depot of middel van vervoer
Het verkrijgen van monsters uit een depot of uit een middel van vervoer geschiedt met behulp
van een grondboor over een diepte van ten minste 0,50 m onder het oppervlak van de klei,
waarbij de vrijgekomen klei per boring wordt samengevoegd tot één monster.
63.1.7 Eisen gesteld aan materiaal: hydraulische fosforslakken
1. De hydraulische fosforslakken dienen onder certificaat te worden geleverd.

2. Sortering 0/45 mm.

3. De fosforslakken moeten hydraulisch zijn.
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1¢ nota

Eisen gesteld aan het resultaat: hydraulische fosforslakken

De hydraulische fosforslakken aanbrengen in lagen met een dikte van maximaal 0,40 m gemeten
na verdichting.

De dichtheid van verdichte hydraulische fosforslakken moet per monster ten minste 97 %
bedragen van de proctordichtheid.

GLOOIINGCONSTRUCTIE

Prestatie-eisen aanbrengen glooiingconstructie

Algemeen

Aanbrengen nieuwe glooiingconstructies overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen

Geotextiel

Definitie en toepassing: geotextiel

Onder een geotextiel wordt hier verstaan een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), wat
samengesteld is uit kunststofgarens of -vezels van polypropeen en wat functioneert als grondfilter
of scheidingslaag.

Er dient een geotextiel aangebracht te worden onder alle bekledingen behalve overlagingen.
Daarbij dienen de volgende types geotextiel toegepast te worden:
a. Een weefsel (ook wel aangeduid als ‘type 2'):
e Onder breuksteenbekledingen, al dan niet gepenetreerd (o.a. kreukelberm, verborgen
glooiing);
e Onder de verharde onderhoudsstrook op de berm.
b. Een vlies (ook wel aangeduid als ‘type 1'):
e Onder de overige bekledingen (o.a. steenzettingen van zuilen of blokken, open
steenasfalt, waterbouwasfaltbeton).

Eisen gesteld aan het materiaal: geotextiel

Algemene eisen

a. Het geotextiel mag geen fabricagefouten vertonen;

b. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m breed zijn met een toelaatbare
afwijking van 0,10 m;

c. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn voor de verlenging van de
levensduur die niet gevoelig zijn voor uitloging (‘low leach stabilisatoren’).

Eisen weefsel

a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient minimaal 50 kN/m’ te zijn;

b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient kleiner te zijn dan 20%;

c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een vlies gestikt te zijn met
een minimale massa van 170 gr/m2. Verder worden aan dit opgestikte vlies geen
eisen gesteld;

d. De karakteristieke openingsmaat (O,,) dient kleiner te zijn dan 350 um;

De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (Ry) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met

duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de

aanvangssterkte.

i)
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3. Eisen vlies

De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient minimaal 20 kN/m’ te zijn;
De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;
De karakteristieke openingsmaat (Og,) dient kleiner te zijn dan 100 um;

De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s;

De reststerkte (Rg) na een screening test (ovenproef) van 56 dagen in verband met
duurzaamheid dient ongeacht de aanvangssterkte minimaal 70% te zijn van de
aanvangssterkte.

o0 o

64.2.3 Eisen gesteld aan de uitvoering: geotextiel

1. Aanbrengen van het geotextiel
a. De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van het
dijklichaam worden aangebracht;
b. De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn;
¢. Indien de banen geotextiel evenwijdig aan de kruinlijn van het dijklichaam worden
aangebracht, dient de onderliggende baan altijd over de bovenliggende baan gelegd te
worden.

2. Aanbrengen van steenmaterialen op het geotextiel
a. In de ondergrond mogen geen uitstekende, scherpe of harde voorwerpen voorkomen, die het
geotextiel kunnen beschadigen;
b. Na het aanbrengen van het geotextiel dient het voorziene steenmateriaal direct aangebracht
te worden op het geotextiel;
c. Bij het aanbrengen van het steenmateriaal op het geotextiel mogen geen beschadigingen aan
het geotextiel optreden.

64.2.4 Bewijs van oorsprong en productspecificaties: geotextiel

1. De Opdrachtnemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het geleverde geotextiel,
wat is afgegeven en ondertekend door de producent. Hierop dient vermeld te zijn:
a. Naam en codering van het geotextiel;
b. Naam en adres van de producent;
c. De grondstof van het geotextiel en het type geotextiel;
d. Een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole;
e. De datum van afgifte.

2. Het bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van ten minste de volgende productspecificaties:
a. Massa per m?
b. Treksterkte in langs- en dwarsrichting;
c.  Rek bij breuk in langs- en dwarsrichting;
d. Karakteristieke openingsmaat;
e. Permittiviteit;
f.  Verwachte levensduur;
g. Uitloogbaarheid van stabilisatoren (wel of niet ‘low leach’).

3. Elke aflevering van geotextiel dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing naar het bewijs
van oorsprong.

4. Indien een geotextiel wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling
die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van
oorsprong van het geotextiel te vervangen.

5. De producteigenschappen als bedoeld in lid 2 en in artikel 64.2.2 dienen als volgt bepaald te zijn:
a. De treksterkte en rek bij breuk volgens NEN-EN-ISO 10319:1996;
b. De karakteristieke openingsmaat volgens NEN-EN-1SO 12956:1999;
c. De permittiviteit volgens NEN-EN-1SO 11058:1999;
d. De duurzaamheid volgens NEN-EN-ISO 13438:2004 en NEN-EN 12226:2000. Met het oog
op een minimale levensduur van 50 jaar dient de screening test (ovenproef) daarbij een duur
van 56 dagen te hebben.

6. De Opdrachtnemer verstrekt de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek aan de directie.

7. Geotextielen mogen slechts worden verwerkt, nadat de Opdrachtnemer op grond van
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de geotextielen aan de gestelde eisen voldoen. De
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64.2.5

64.3

64.3.1

64.3.2

64.4

64.4.1

onderzoeksresultaten mogen maximaal twee jaar oud zijn. De Opdrachtnemer bewaart de
onderzoeksresultaten tot het eind van de onderhoudstermijn.

Met inachtneming van lid 7 mogen geotextielen door de Opdrachtnemer worden verwerkt zonder
voorafgaande goedkeuring door de directie.

De directie is bevoegd om tijdens de productie of aanvoer van het geotextiel monsters te nemen
voor nader onderzoek.

Bedrijfscontrole: geotextiel

Productie geotextiel

a. Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat kan volstaan worden met het
overleggen van bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie;

b. Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-productcertificaat dient tijdens de productie
van het geotextiel op elke 10.000 m2 een bedrijfscontrole te worden verricht aangaande de
treksterkte, de karakteristieke openingsmaat en de permittiviteit, volgens de in artikel 64.2.4
van dit bestek genoemde normen;

c. Als de fabrikant gebruik wil maken van een intern kwaliteitsbewakingsysteem (IKB), dient dit
overlegd te worden met de directie en/of het keuringsinstituut en dient het IKB-systeem voor
deze partijen toegankelijk te zijn;

Verwerking geotextiel
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van de
geotextielen. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.

De Opdrachtnemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontroles tot het eind van de
onderhoudstermijn.

Steenslag

Eisen gesteld aan het materiaal: steenslag
De navolgende sortering steenslag dient gebruikt te worden:
a. steenslag 14/32 mm onder betonzuilen;
b. steenslag 4/32 mm ten behoeve van het inwassen van de basalt- en betonzuilen;

De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen aan het gestelde in de normen
NEN 3832 en NEN-EN 13242.

De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3.

De steenslag leveren onder certificaat.

Eisen gesteld aan het resultaat: steenslag

Steenslag aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven
laagdikte.

Aan de laagdikte van de onder artikel 64.3.1 lid 1a genoemde steenslag worden de volgende

eisen gesteld. De toegestane positieve afwijking bedraagt 0,00 m, de toegestane negatieve
afwijking bedraagt 0,04 m.

Betonzuilen

Eisen gesteld aan het materiaal: betonzuilen

De te leveren betonzuilen moeten voldoen aan de NEN-7024 (2005) en, in afwijking daarvan c.q.
aanvulling daarop, de BRL 9080 (1997).
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2. De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet minimaal 2300 kg/m3 bedragen (e.e.a. zoals
aangegeven op de tekeningen behorende bij dit bestek).

3. De betonzuilen leveren onder certificaat.

4. Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn, behoudens na goedkeuring van
de directie.

5. Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

64.4.2 Eisen gesteld aan het resultaat: betonzuilen
1. Het open oppervlak tussen de betonzuilen, aan de bovenzijde van de zuilen gemeten, bedraagt
minimaal 8% en maximaal 15%.
Het open oppervlak tussen de betonzuilen is kleiner dan of gelijk aan de diameter van 0,05 m.
2. Als eis aan de vlakheid in hoogteligging van de betonelementen geldt onverkort de toegestane
positieve en negatieve afwijking bij de daaraan voorafgaande werkzaamheden aan de
ondergrond.

64.4.3 Eisen gesteld aan de uitvoering: betonzuilen

1. Ter plaatse van de beéindiging van de glooiing zodanige voorzieningen treffen dat wordt voldaan
aan het gestelde in lid 1 van artikel 64.4.2 van dit bestek.

2. Transport over de nieuwe glooiing en zwaar materieel op de nieuwe glooiing is niet toegestaan.
Uitsluitend voor het inwassen van de glooiing met steenslag is licht materieel toegestaan.

1°nota 3. Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct na het aanbrengen van de betonelementen te geschieden.
De openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen
wordt begonnen.

64.6 Breuksteen

64.6.1 Eisen gesteld aan het materiaal: breuksteen
1. De navolgende sortering breuksteen dient gebruikt te worden:
- sortering 10-60 kg voor de overlagingen
- sortering 10-60 kg in de kreukelberm
- sortering 90/180mm voor aansluiting op de Muraltmuur
2. De dichtheid van de aan te brengen breuksteen moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen.

3. De breuksteen leveren onder certificaat.

4. Breuksteen moet voldoen aan het gestelde in de NEN-EN13383-1 en NEN-EN13383-2.

64.6.2 Eisen gesteld aan uitvoering: breuksteen
1. Opeenhopingen van fijne fractie in de breuksteen dient te worden voorkomen.

2. Breuksteen dient schoon te zijn, vrij van slibresten, zand etc.
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Lavasteen

Eisen gesteld aan het materiaal: lavasteen
Sortering 60/150 mm.
De dichtheid bedraagt ca. 1000 kg/m3.

De lavasteen leveren onder certificaat.

Gietasfalt

Eisen algemeen: gietasfalt

Gietasfalt moet zijn een warm-bereid mengsel van grind of steenslag, zand, zeer zwakke of
zwakke kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan het materiaal: gietasfalt

Ontwerpsamenstelling gietasfalt conform tabel T52.20 van de Standaard 2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de standaard 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren gietasfalt voldoet aan de in lid 1 en 2 gestelde
eisen.

Gietasfalt leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: gietasfalt
Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C en ten hoogste 190° C.
Bij een buitentemperatuur van minder dan 0°C geen gietasfalt verwerken.

Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.

Gepenetreerde breuksteen

Eisen gesteld aan het resultaat: gepenetreerde breuksteen en ingieten basalt
Het te penetreren oppervlak dient vrij te zijn van zand, slib en andere verontreinigingen.

Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd dienen te worden
ontdaan van zand, slib, aangroeiing en andere verontreinigingen.

Daar waar de gepenetreerde breuksteen conform lid 4 wordt afgestrooid de breuksteen volledig
penetreren, overige te penetreren breuksteen vol en zat penetreren.

De gepenetreerde breuksteen direct na het ingieten afstrooien met lavasteen 60/150 mm.

Het afstrooien dient zodanig te geschieden dat het gehele oppervlak is voorzien van
afstrooimateriaal en dat het afstrooimateriaal voor circa 50% is ingebed en hecht in het gietasfalt.
De bovenzijde van het afstrooimateriaal moet vrij blijven van gietasfalt.

Het afstrooimateriaal vdér verwerken ontdoen van stof.
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64.12

64.12.1

64.72.2

64.72.3

64.13

64.13.1

64.73.2

1¢ nota

1¢ nota

Indien in de overlaging conform artikel 62.1.1 lid 4 en lid 5 van dit bestek vrijkomende
glooiingsmaterialen worden hergebruikt moeten deze worden gemengd met breuksteen. Het
nieuw verkregen mengsel mag maximaal 50% te hergebruiken glooiingsmaterialen bevatten. Te
hergebruiken gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden. De
basaltzuilen mogen maximaal 25 ¢cm hoog zijn.

Asfaltmastiek

Eisen algemeen: asfaltmastiek

Asfaltmastiek moet zijn een warm-bereid mengsel van zand, zeer zwakke of zwakke
kalksteenvulstof en bitumen 70/100.

Eisen gesteld aan materiaal: asfaltmastiek

Ontwerpsamenstelling asfaltmastiek conform tabel T52.21 van de standaard 2005.

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel 52.56 uit
de standaard 2005.

Middels vooronderzoek aantonen dat de te leveren asfaltmastiek voldoet aan de in lid 1 en 2
gestelde eisen

Asfaltmastiek leveren onder certificaat of gelijkwaardig document.

Eisen gesteld aan uitvoering: asfaltmastiek
Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C en ten hoogste 190° C.
Bij een buitentemperatuur van minder dan 0°C geen asfaltmastiek verwerken.

Bij het verwerken van asfaltmastiek dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende
constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) asfaltmastiek.

Open Steenasfalt

Eisen algemeen: open steenasfalt (OSA)
Open steenasfalt moet zijn een warm bereid mengsel, bestaande uit kalksteen, zand, zeer zwakke

of zwakke vulstof met CC60 en bitumen 70/100 met vezels.

Eisen gesteld aan materiaal: open steenasfalt (OSA)

Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in artikel
52.56 van de Standaard 2005.

Vezels vormen een afdruipremmende stof die bestaat uit cellulose of mineraal/kunststof vezels.
Vervalt

De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan het volumetrisch ontwerp voor open
steenasfalt met een korrelverdeling van 20/32 mm.

De hechting van de steenslag aan het te gebruiken bindmiddel moet worden bepaald met de
Queenslandtest; de gemiddelde stripping mag ten hoogste 25 % bedragen.
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6. Ten hoogste 40% (m/m) van het mineraal aggregaat mag worden vervangen door asfaltgranulaat
waarbij aan het asfaltgranulaat de volgende eisen worden gesteld:

- Asfaltgranulaat moet zijn verkruimeld open steenasfalt.

- Asfaltgranulaat mag ten hoogste 10 % (proef 6.0) mineraal aggregaat bevatten met een
korreldiameter groter dan de nominale korreldiameter van het open steenasfaltmengsel
waarin het wordt toegepast.

- Asfaltgranulaat moet voor ten minste 98,0 % (m/m) bestaan uit verkruimeld open
steenasfalt. Het mag ten hoogste 2,0 % (m/m) gietasfalt of asfaltmastiek bevatten.

- De penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen (proef 7170) uit het asfaltgranulaat
moet per waarneming ten minste 10 en van vijf waarnemingen moet het gemiddelde ten
minste 15 bedragen.

- Het totale gehalte aan nevenbestanddelen en verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef
709) mag ten hoogste 2 % (m/m) bedragen. Met verontreiniging wordt ook vegetatie
bedoeld.

- Het totale gehalte aan verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef 709) mag ten hoogste
0,17 % (m/m) bedragen.

- Asfaltgranulaat moet homogeen zijn en wordt daartoe visueel op homogeniteit beoordeeld.
Wordt het als niet-homogeen beschouwd, dan dient het te worden gehomogeniseerd. In
overleg tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt vastgesteld hoe de homogeniteit
wordt bepaald en welke afwijkingen toelaatbaar zijn.

64.13.3 Eisen gesteld aan uitvoering: open steenasfalt (OSA)
1. De inrichting van de asfaltmenginstallatie en het productieproces moeten voldoen aan de in de
Standaard 2005 in bijlage | ‘Bereiding van asfalt’ van deelhoofdstuk 31.2 ‘Asfaltverhardingen’

genoemde eisen.

2. De asfaltmenginstallatie moet zijn gecertificeerd in overeenstemming met het Besluit
Bodembescherming.

3. Verwerkingstemperatuur ten minste 110° C en ten hoogste 160° C. De verwerkingstemperatuur
afstemmen op de gestelde eisen (leverancier) van het toe te passen geotextiel.

4. Geen open steenasfalt in grote hoeveelheden rechtstreeks uit het middel van vervoer op de
grondslag storten.

5. In de lengterichting van de bekleding geen naden aanbrengen in doorgaande taluds. Het aantal
naden in dwarsrichting beperken en uitvoeren als rechte las.

6. Open steenasfalt in een enkele laag aanbrengen en het oppervlak aandrukken.

64.13.4 Eisen gesteld aan het resultaat: open steenasfalt (OSA)

1. Na verwerking moet de omhullingsdikte van asfaltmastiek om de steenslag gemiddeld 1.1 mm
bedragen; de marge van de omhullingsdikte bedraagt + 0.2 mm.

2. Het bitumengehalte mag niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan de in de
Standaard 2005 in tabel T 52.02 aangegeven waarden voor asfaltmastiek.

3. De penetratie van teruggewonnen bitumen uit het aangebrachte open steenasfalt, bepaald binnen
14 dagen na aanbrengen, moet liggen in het gebied tussen 40 en 90.

4. De korrelverdeling van open steenasfalt moet overeenkomen met de referentiesamenstelling. Bij
de zeefproef op het mineraal aggregaat mogen de gevonden percentages hiervan niet meer
afwijken dan de in de Standaard 2005 in de tabellen T 52.03, T 52.04 en T52.05 aangegeven
waarden voor open steenasfalt.

64.13.5 Bewijs van oorsprong, vooronderzoek en geschiktheidsonderzoek voor open steenasfalt (OSA)

1. De Opdrachtnemer verricht een vooronderzoek en een geschiktheidsonderzoek volgens proef
226.2 van de Standaard 2005.

2. In afwijking van het gestelde in proef 226.2 worden geen proefstukken van open steenasfalt
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bereid.

3. Het benodigde percentage vezels bepalen met behulp van proef 227. Hierbij geldt dat het
vloeigedrag van de asfaltmastiek met vezels overeen moet komen met het vloeigedrag van
asfaltmastiek waaraan 0,3-0,5 % cellulosevezels zijn toegevoegd.

4. In aanvulling op het gestelde in proef 226.2 met het volumetrisch ontwerp bepalen hoeveel
asfaltmastiek benodigd is in de open steenasfalt. Hiertoe mengsels ontwerpen op basis van het
specifiek oppervlak van de steenslag en een omhulling met gevezelde asfaltmastiek van 1,1 mm
dikte.

5. De Opdrachtnemer bepaalt voor de aanvang van het werk aan de hand van een
geschiktheidsonderzoek of met de bij het vooronderzoek gekozen ontwerpsamenstelling en de
door de Opdrachtnemer te hanteren werkmethode wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

6. Voor open steenasfalt dient het geschiktheidsonderzoek te bestaan uit de productie en de
verwerking van ten minste 40 ton asfalt.

64.14 Teenconstructie en overgangsconstructie

64.14.1 Eisen gesteld aan materiaal: teenconstructie en overgangsconstructie

1. De nieuwe teenconstructie moet worden aangebracht overeenkomstig de bij dit bestek behorende
tekeningen.

2. De kwaliteit van de houten palen ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dient
te vallen binnen de grenzen van duurzaamheidsklasse 1.

3. De houten palen ten behoeve van teenconstructie en overgangsconstructie dienen te voldoen aan
de voorwaarden zoals gesteld in artikel 92.17 van dit bestek

4. Materiaal ten behoeve van het teenschot van de teenconstructie is ter keuze van de
Opdrachtnemer. De maximale dikte van het materiaal bedraagt 0,02 meter.

5. De betonbanden ten behoeve van de teenconstructie dienen onder certificaat geleverd te worden.

64.15 Waterslot
64.15.1 Eisen gesteld aan uitvoering: waterslot
1¢ nota Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag, welke vrij is van puinresten

e.d. De op tekening vermelde afmetingen zijn minimale afmetingen, de afmetingen moeten worden
aangepast aan de bestaande bekledingsconstructie. De constructie dient in den droge te worden uitgevoerd.

64.16 Kreukelberm

64.16.1 Eisen gesteld aan uitvoering: kreukelberm
1. De bestaande kreukelberm indien nodig egaliseren.
2. Nieuwe breuksteen gelijkmatig verdelen over de bestaande kreukelberm.

3. De bestaande kreukelberm kan volgens de bij het bestekbehorende tekeningen worden
hergebruikt in de nieuw aan te leggen kreukelberm. De te hergebruiken breuksteen mag alleen ter
plaatse van het wingebied worden hergebruikt. Er mag geen transport van bestaande breuksteen
binnen het werkgebied plaatsvinden (breuksteen mag alleen loodrecht op de as van de dijk
worden verplaatst).
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4. Vrijkomende steen uit te verwijderen glooiingconstructies welke conform dit contract mag worden
verwerkt in de kreukelberm verwerken onder de in lid 2 genoemde breuksteen. Te hergebruiken
gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden.
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65.1

65.1.1

65.4

65.4.1

65.4.2

65.5

65.5.1

1€ nota

1¢ nota

1¢ nota

AANBRENGEN ONDERHOUDSSTROOK

Prestatie-eisen aanbrengen onderhoudsstrook

Algemeen

. Het aanbrengen van een nieuwe toplaag van asfalt op de bestaande wegconstructie en

dijkovergangen overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

. De onderhoudsstrook, bestaande uit filterdoek, funderingslaag, Open Steenasfalt en een laagje

grond, overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen aanbrengen.
Het gestelde in artikel 64.13 is van toepassing. Het laagje grond bestaat uit teelaarde, dik 0,05 m
geleidelijk overgaand tot dik 0,10 m op de glooiing.

. De teelaarde volgens lid 2 wordt ter beschikking gesteld in een depot op Schouwen-Duiveland, met

een enkele reisafstand van ca. 7 kilometer ten opzichte van het werk.

. Ter plaatse van nieuwe en aanwezige slagbomen de onderhoudsstrook zodanig verbreden zodat

een gesloten slagboom door rolstoelgebruikers kan worden gepasseerd.

Funderingslaag

Eisen gesteld aan het materiaal: steenmengsel

. Steenmengsel moet zijn hydraulische fosforslakken volgens artikel 63.1.7 van dit bestek of het

volgens artikel 62.1.1 lid 6 van dit bestek vrijkomende betongranulaat.

. De installatie die gebruikt wordt voor het breken van vrijgekomen betonelementen, dient

gecertificeerd te zijn voor wat betreft de sortering van het verkregen betongranulaat.
Eisen gesteld aan het resultaat: steenmengsel

De verdichtingsgraad van een verhardingslaag van steenmengsel moet per monster tenminste 97 %
en gemiddeld 101 % bedragen.

Asfaltbeton AC 16 surf D2 (DAB 0/16)

Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 16 surf D2

. Asfaltbeton AC 16 surf D2 is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand B, zwakke of

middelsoort vulstof en bitumen 40/60.

. De afwatering van de wegconstructie achter de Muraltmuur dient in stand te worden gehouden.

. Begroeiing in de goot tussen de weg en de Muraltmuur verwijderen (inclusief grond en

wortels, tot aan de bovenzijde betonvoet van de Muraltmuur).

. Asfalt aanbrengen tot zo dicht mogelijk tegen de Muraltmuur.

. De Opdrachtnemer dient sparingen te realiseren in de aan te leggen asfaltverharding die

aansluiten op de bestaande gaten in de Muraltmuur. Deze gaten zijn voor de afwatering
van de wegconstructie. De sparingen dienen een afmeting te hebben van 0,25 meter bij
0,25 meter met een variabele diepte tot aan de onderzijde van de gaten in de
Muraltmuur.
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65.5.2

Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 16 surf D2

. Asfaltbeton AC 16 surf D2 ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling (november

2007) Standaard 2005 en NEN-EN 13108-1.

Bitumengehalte minimaal 6,2%, maximaal 6,6% (op 100% mineraal aggregaat).

. Asfaltbeton AC 16 surf D2 dient te worden geleverd onder certificaat.

. Verwerkingstemperatuur ten minste 130°C.
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66 BUKOMENDE WERKZAAMHEDEN
66.1 Dijkmeubilair
66.1.1 Eisen algemeen: dijkmeubilair

1. De Opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van het zich in het werk bevindende
dijkmeubilair.

2. Onder dijkmeubilair wordt verstaan alle zich op de dijk en in de werkstrook bevindende objecten
zoals zitbankjes (inclusief ondertegeling), afvalbakken, fietssteunen, vlaggenmasten, lichtmasten en
bebording etc.

66.1.2 Eisen gesteld aan het resultaat: dijkmeubilair

De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan de
nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt in overleg met de directie opnieuw bepaald.

66.2 Overige constructies

66.2.1 Eisen gesteld aan resultaat: overige constructies

De zich in het werk bevindende trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

66.3 Inzaaien

66.3.1 Eisen algemeen: inzaaien

1°nota 1. Alle onverharde oppervlakken, alle met grond afgedekte taluds en het met grond
afgedekte open steenasfalt inzaaien.

2. Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D1.
3. Het graszaadmengsel dient onder certificaat geleverd te worden.
4. De bovenste 2 a 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en het graszaad inwerken.

5. Hetinzaaien dient zo snel mogelijk na het profileren van het grondwerk te geschieden. In elk geval
nadat een dijkvak van maximaal 1 km is afgewerkt.

6. Een gesloten grasmat wordt tot een jaar na inzaaien gegarandeerd. Zonodig dient inzaaien te
worden herhaald.

7. De Opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening op aanwijzing van de directie opkomende
begroeiing, niet zijnde gras te verwijderen.

8. In de onderhoudsperiode de grasmat maaien.
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66.4

66.4.1

66.5

66.5.1
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1¢ nota

66.6

66.6.1

66.8

66.8.1

66.8.2

Plaatsen bouwbord

Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwbord

Er dient voor aanvang van de werkzaamheden een bouwbord geleverd en geplaatst te worden
conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.

Het bouwbord dient geleverd te worden inclusief de benodigde stellage.
Het bouwbord dient volledig in hout te worden uitgevoerd.
Het bouwbord plaatsen in overleg met de directie.

Het bouwbord na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

Tijdelijke dijkovergangen

Eisen algemeen: aanbrengen tijdelijke dijkovergangen

De tijdelijke dijkovergang en wegverbreding aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek
behorende tekeningen. De opbouw van de tijdelijke dijkovergang is ter keuze van de
Opdrachtnemer.

De tijdelijke oprit inclusief de wegverbreding dient na de uitvoering te worden ontmanteld en het

dijklichaam dient in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Het gestelde in artikel 63.1.1
lid 8 en lid 9 is van toepassing.

Verbeteren duiklocatie nabij dp 392 (Bruinisse)

Eisen algemeen: verbeteren duiklocatie (Bruinisse)

. Ter plaatse van de betonnen duiktrapconstructie nabij dp392 dient het voorland over een breedte

van 2,0 m, aangesloten op de onderkant van de trap tot een diepte NAP-1,50m, te worden
voorzien van een bekleding. De bekleding bestaat uit een volledig met gietasfalt gepenetreerde laag
breuksteen 10-60 kg met een dikte van 0,40m. De lengte van de bekleding is circa 20 meter.

De bekleding (verbetering) van het voorland dient in het midden te worden voorzien van een RVS

(316L) leuningconstructie, RVS (A4) bevestigingsmaterialen.

Afrastering en hekwerk

Eisen algemeen: afrastering

De bestaande afrastering inclusief hekwerk opnemen en tijdelijk herplaatsen op de landwaartse
werkgrens. Na afloop van de werkzaamheden de herplaatste afrastering verwijderen. De
vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.

Na het afronden van de werkzaamheden dienen nieuwe afrasteringen en bestaande hekwerken
geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

Eisen gesteld aan het materiaal: afrastering

De nieuw te plaatsen schaperaster dient te bestaan uit de volgende onderdelen:
Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m
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Paalafstand 2,50 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,70 m

Palen te lood aanbrengen

Om de 50 m en op de hoeken, 2 stuks schoorpalen lang 2,50 m aanbrengen
Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of gelijkwaardig
Gaashoogte 1,00 m

1 gladdde draad, elektrolytisch verzinkt, diameter 3,4 mm

66.8.3 Eisen gesteld aan het materiaal: draaihek

1. Het draaihek (2 stuks, breed minimaal 4 meter) dient te zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal,
waarbij het hekwerk dezelfde hoogte heeft als de afrastering. De nieuwe locaties worden in overleg
met de directie bepaald.

2. Het klaphek (2 stuks, breed minimaal 1.0 m) dient te zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal, waarbij
het hekwerk dezelfde hoogte heeft als de afrastering. De nieuwe locaties worden in overleg met de
directie bepaald.

2. De draaihekken dienen te worden afgesloten met een degelijk slot (i.0.m. de directie).
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ALGEMENE VOORWAARDEN

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Van toepassing zijnde voorwaarden

Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing de ‘Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’

(U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989

no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie.

AFWUIKINGEN VAN EN AANVULLINGEN OP DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN.

Voor Opdrachtnemer dient in de U.A.V. 1989 aannemer gelezen te worden. (Het laatste nummer
behorende bij de hierna onder 92 cursief geplaatste onderwerpen verwijst naar het
paragraafnummer van de U.A.V. 1989)

Directie

In aanvulling op paragraaf 3 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd is, indien
de veiligheid c.q. de afwikkeling van het verkeer te land c.q. te water dit vereist, te bepalen dat niet
mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat werkzaamheden moeten worden
onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin van dit artikel geven de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Verplichtingen van de opdrachtgever
In verband met paragraaf 5 van de U.A.V. 1989 wordt het volgende bepaald:

a. de Opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde werkwijzen;

b. de Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor de realisatie
van de door hem gekozen uitvoeringswijze.

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het werk zodanig moet
worden uitgevoerd dat het nimmer gevaar oplevert voor persoon, goed of milieu.

Indien de Opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren,
moet hij -- voorzover dit bij de inschrijving nog niet is geschied -- voor elke voor het werk in te
schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid ingevulde en
ondertekende vragenlijst aan de directie verstrekken, als bedoeld in artikel 2.3.1 lid 4 van het
Inschrijvings- en beoordelingsdocument openbare procedure.

In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 geldt dat een onderaannemer kan worden
afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in artikel
2.7.4. van het ARW 2005.

Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in
één of meer van de in lid 2b bedoelde omstandigheden, maar er onvoldoende informatie
beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).

De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de inhoud van
dat advies geinformeerd.
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De Opdrachtnemer kan jegens de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van
wijzigingen in loonkosten, brandstofkosten c.q. bouwstofkosten en van acceptatiekosten voor het
be- of verwerken van uit het werk komende materialen.

De Opdrachtnemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen
van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar
gewenste inlichtingen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands
is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

Uitvoeringsduur, oplevering

Het werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 1 november 2010

Opneming c.a. vervroegde ingebruikneming

De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in
paragraaf 10 lid 3 van de U.A.V. 1989 geschieden door de directie.

De directie kan verlangen, dat de Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming
tegenwoordig is.

Van de (gezamenlijke) opneming zal schriftelijk verslag worden gedaan.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, eindigt op 15 mei
2011.

Schorsing van het werk en beéindiging van het werk in onvoltooide staat

Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan worden opgelegd
is in totaal beperkt tot 10% van de aannemingssom.

Indien het totaalbedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is
opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de opdrachtgever gerechtigd het werk, met
onmiddellijke ingang, in onvoltooide staat te beéindigen, zonder dat ter zake een ingebrekestelling
noodzakelijk is.

Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties genoemd in lid 3
Deze EMVI-sancties zijn niet gelimiteerd.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het
kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar
vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk
minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-
sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd in bijlage C van het inschrijvings- en
beoordelingsdocument (inschrijvingsbiljet) ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde,
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

De Opdrachtgever is na beéindiging gerechtigd het werk voor rekening van de Opdrachtnemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgever op

schadevergoeding.
Het bepaalde in § 14 lid 9 van de U.A.V. 1989 is van toepassing.

Verwerking van grond en bouwstoffen
Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
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10.

11.

12.

de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

De Opdrachtnemer verstrekt de directie, voorafgaand aan het toepassen van de door hem te
leveren steenachtige bouwstoffen een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,
waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander
bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant-eigen-verklaring of een partijkeuring
volgens de regels van het besluit Bodemkwaliteit is niet toegestaan. Bij een erkende
kwaliteitsverklaring, partijkeuring en fabrikant-eigen-verklaring dienen de afleveringsbonnen na
verwerking bijgesloten te worden.

Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 2 en 3 (inclusief onderzoek, melding, e.d.) zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer verstrekt de in lid 3 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de in artikel 32
en 42 van het besluit Bodemkwaliteit vermelde termijnen.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om IBC-bouwstoffen toe te passen.

Indien de Opdrachtnemer hout gebruikt als bouwstof dient het hout te voldoen aan de volgende
eisen:

—  het hout dient duurzaam geproduceerd te zijn;

—  het hout dient legaal gekapt te zijn.

De Opdrachtnemer kan als volgt aantonen dat aan de in lid 7 genoemde eisen wordt voldaan:
“Duurzaam geproduceerd”: door middel van een certificaat (zoals FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat
voldoet aan de eisen opgenomen in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van
1997 van het ministerie van LNV (zie de bij dit bestek behorende bijlage 3);

“Legaal gekapt": door middel van een handelsketenbewijs (ook wel bekend als “Chain of
Custody"), vergezeld van een verklaring door een onafhankelijke certificerende instelling dat het
betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige kapvergunning of concessie. De
opdrachtgever accepteert een “Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs.
Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar wordt door de opdrachtgever eveneens
geaccepteerd als voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is.

Indien de Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van andere of overige bewijsmiddelen, dan
dienen deze als gelijkwaardig aan bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit
doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad van Accreditatie)
geaccrediteerde certificerende instelling.

In afwijking van het bovenstaande wordt hergebruikt hout als alternatief door de opdrachtgever
geaccepteerd indien de Opdrachtnemer kan aantonen dat het technisch geschikt is voor de functie.
De Opdrachtnemer overhandigt voordat dit hout wordt verwerkt of toegepast informatie aan de
directie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van het hergebruikt hout. Bij
hergebruik van verduurzaamd hout dient de Opdrachtnemer dan tevens aantoonbaar te maken dat
het voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingsmiddelen.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van
hout dat voldoet aan de gestelde eisen, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging
ondervindt.

De Opdrachtnemer dient zich er tijdig van te verzekeren dat duurzaam geproduceerd hout tijdig op
de houtmarkt beschikbaar is, zodat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien
duurzaam geproduceerd hout niet tijdig beschikbaar is op de houtmarkt dient de Opdrachtnemer
dit reeds bij zijn inschrijving of prijsaanbieding kenbaar te hebben gemaakt en aannemelijk te
hebben gemaakt.

Het niet tijdig beschikbaar zijn van duurzaam geproduceerd hout geeft de Opdrachtnemer geen
recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding, behoudens ingeval er sprake is van
overmacht.

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe dient
de Opdrachtnemer de procedure te volgen die door het Besluit Bodemkwaliteit wordt
voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de directie terstond schriftelijk over gemaakte afspraken
met het bevoegd gezag (telefoonnotities, correspondentie e.d.).

Telkens na afloop van een periode van drie maanden moet de Opdrachtnemer een overzicht
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verstrekken van alle in het werk toegepaste steenachtige bouwstoffen in het kader van het besluit
Bodemkwaliteit, inhoudende de meldingen en bewijsmiddelen, de hoeveelheden van de
betreffende steenachtige bouwstoffen en de locaties waar deze zijn toegepast.

13. Kosten die voortvloeien uit het bepaalde in de leden 11 en 12 (inclusief onderzoek, melding, e.d.)
zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

92.18 Keuring van bouwstoffen

1. Het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

2. De certificaten voor bouwstoffen welke onder certificaat dienen te worden geleverd moeten 14
dagen voor het tijdstip van verwerking van deze bouwstoffen bij de directie zijn ingediend.

92.19 Eigendom van bouwstoffen

Het bepaalde in paragraaf 19 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.
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92.23

92.25

Beschikbaar stellen van directiebehoeften
Paragraaf 23 lid 2 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing, hiervoor geldt het bepaalde in lid 2.
Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk op een in overleg met de
directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 54 m?, een kamer van ca. 36 m?, overige kamers ca. 9 m2, een
keuken (warm en koudstromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:
e  Stoelen en tafels voor 12 personen;
2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
kapstokken op elke kamer;
internetverbinding (ADSL breedband), met tenminste 2 aansluitingen;
1 fotokopieerapparaat met scanfunctie, inclusief benodigd papier;
1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in overleg
met directie UAV);
e digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 1 GB opslagcapaciteit);
e brandblusmiddelen.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

De keet plaatsen nadat de Opdrachtnemer hiervoor een tijdelijke bouwvergunning bij de gemeente
heeft verkregen.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het
gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten kosten voor de internetverbinding, telefaxaansluiting
elektra en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor:
e het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;
e keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en
vergaderingen.

Hulpmiddelen:

Bij het doen van metingen, het nemen van monsters, het doen van proeven, het verzamelen van

revisiegegevens enz. door de directie, de nodige hulp verlenen. Vanaf aanvang van het werk tot de

oplevering van het gehele werk, de hiervoor nodige gereedschappen beschikbaar stellen te weten:
¢ 1 meetband, lang 50,00 m

waterpasinstrument of laser

jalons

2 jalonniveau’s

asfalt-thermometer

e o » o

Gezonken materieel

Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:

“Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen, werktuigen,
ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen door welke
oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten) zijn gezonken in wateren welke bij de opdrachtgever
in eigendom of beheer zijn, is de Opdrachtnemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan
de directie, deze melding schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van
lading en toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.”.
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92.27

92.29

92.30

92.37

Dagboek, lijsten, rapporten

Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

In aanvulling op paragraaf 29 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de Opdrachtnemer voor de
aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient te controleren.

Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de U.A.V. 1989 vervalt en wordt vervangen door:
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de Opdrachtnemer’.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie, dan wel de door het bevoegd gezag ter
plaatse gegeven aanwijzingen ten aanzien van de scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van
de directie, dan wel het bevoegd gezag ter plaatse zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds
tijdig door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden
gevierd.

De Opdrachtnemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de
scheepvaart terstond opvolgen. Op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen
moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.

Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de scheepvaart
onvermijdelijk is, dient de Opdrachtnemer hiervoor, minimaal acht weken voor de beoogde
uitvoering van de werkzaamheden, een schriftelijk verzoek in bij de directie voor het stremmen
en/of hinderen van het scheepvaartverkeer.

Bij goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de scheepvaart
verzonden.

Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de in de bekendmaking vermelde
uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata

Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid van het
verkeer te water nodig is dient de Opdrachtnemer deugdelijke bebakening, afzettingen,
waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen.

Alle bebakening e.d. van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang en bij
slecht zicht ook overdag verlichten

Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, voorzien van de
kanalen 6, 8, 10 en 13 en een eigen werkkanaal.
De Opdrachtnemer draagt zorg dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 13

Indien voor de uitvoering van het werk vaartuigen worden ingezet moet dit vroegtijdig aan de
betreffende vaarwegbeheerder worden gemeld.

Stelpost

In de aannemingssom een bedrag van € 25.000,- opnemen als stelpost.

Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de nader door de directie op te dragen kleine
leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet de functionele
specificatie van het contract beinvioeden.

Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten worden
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989).
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92.40

7.

1¢ nota 8.

1¢ nota 9.

Betaling

De betaling van de aannemingssom geschiedt in 7 termijnen welke verschijnen als volgt:

- Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1° termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 25% is aangebracht verschijnt de 2¢ termijn, groot 10% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 3¢ termijn, groot 25% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 75% is aangebracht verschijnt de 4° termijn, groot 25% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane
uitgaven;

- Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 5¢ termijn, groot 20% van
de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost
gedane uitgaven;

- Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 6°termijn, groot 8% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

- Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de Opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan verschijnt de 7 termijn, groot 2% van de aannemingssom
verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de in lid 1 genoemde percentages zijn aangebracht.

In verband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat geen betaling aan de
Opdrachtnemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie moet
worden gezonden aan:

Rijkswaterstaat Zeeland

T.a.v. de crediteurenadministratie

Postbus 8185

3503 RD Utrecht

In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin 'de directie’
vervangen door 'de opdrachtgever'.

Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het SAP bestelnummer worden vermeld.

Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag
opgeschort, indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat:

e uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat
het op de betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk
voldoet aan de contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde
afwijking niet aan de Opdrachtgever heeft gemeld;

e bij toetsing door de Opdrachtgever een tekortkoming wordt
geconstateerd;

¢ het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.

Indien door de directie de constateringen zijn gedaan zoals vermeld in lid 8, worden deze
aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de
Opdrachtnemer worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn
conform het bepaalde in artikel 92.40 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is
vastgesteld dat alle bijpehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd.
De Opdrachtnemer heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op
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92.42

1€ nota

1€ nota

92.43a

92.45

vergoeding van gederfde rente.

Kortingen en sancties

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd/grond of bouwstoffen worden verwerkt zonder dat is
voldaan aan hetgeen is vermeld in het besluit bodemkwaliteit zal een korting worden opgelegd van
€ 1.500,- per geconstateerde overtreding.

Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 van dit bestek genoemde datum wordt overschreden, zal
een korting worden toegepast van 0,05% van de aannemingssom.

Indien de directie constateert dat het gestelde in artikel 61.2.5, lid 1 en artikel 61.2.1, lid 4 van dit
bestek niet wordt nageleefd dan kan de directie een korting opleggen van € 500,- per
geconstateerde overtreding.

Indien de geconstateerde tekortkoming voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen
de gestelde termijn is hersteld, wordt tevens een korting ter grootte van € 5.000,00 excl.
b.t.w. opgelegd.

De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Zekerheidstelling

De inschrijver dient alvorens de opdracht daadwerkelijk wordt verleend een zekerheid
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989 ten genoegen van de
opdrachtgever stellen. De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver
gedaan bij de mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt eerst
verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De
betreffende inschrijver doet zijn aanbieding gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.
De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De desbetreffende akte dient
in overeenstemming te zijn met de model-bankgarantie, welke bij de opdrachtgever ter inzage ligt.

Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht is, worden
de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer
geretourneerd.

Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.

De bankgarantie moet worden gezonden aan:
Rijkswaterstaat Zeeland

afdeling BIO

postbus 5014

4330 KA Middelburg

In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120,
tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

In paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 vervalt de laatste volzin: “De rentevordering ......... rente”.

In paragraaf 45, lid 2 van de UAV 1989 vervalt de zinsnede: “wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en".
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92.49 Beslechting van geschillen

Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt toegevoegd:

“Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen
uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van
de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.".
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93 OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

93.1

93.3

93.4

93.4.1

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
(Arbobesluit; Stb 1997 60) door de opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan
(V&G-plan ontwerp) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft verstrekt
op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit bestek.

Indien het door de Opdrachtnemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering' onderdeel uitmaakt van het
ter acceptatie aan de directie voorgelegde projectkwaliteitsplan, wordt de beoordeling beperkt tot
het projectkwaliteitsplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever
in het V&G-plan uitvoering.

Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is één of meer codrdinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen, moet de
Opdrachtnemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de directie informeren wie door
hem is c.q. zijn aangewezen als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase.

De in artikel 2.27 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift.

(Eén van) de in lid 3 bedoelde coodrdinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het werk en
draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van het Arbobesluit.

Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.9.9 van dit bestek, zorgt de Opdrachtnemer ervoor,
dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk’ wordt geagendeerd.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.31 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Maatregelen ter voorkoming van milieu-schade bij asfaltwerk

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het
reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen.

De bedoelde stoffen opvangen en gescheiden inzamelen.

Het opvangen van deze stoffen dient bijvoorbeeld te geschieden door middel van het gebruik van
absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een
tussenlaag van gespoten polypropyleen.

De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie.

De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

Het afvoeren van de in lid 1 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a.
de Wet Milieubeheer).

De Opdrachtnemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie
schriftelijk mede waar bedoelde stoffen ter verwerking worden aangeboden.

De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een door
hem gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk

afgevoerde stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van het afvalstroomnummer, weegbonnen, afgiftebonnen e.d..

Vergunningen

Overleg met derden t.b.v. vergunningen

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor overleg met derden, noodzakelijk voor de
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totstandkoming van het werk.

Vergunningen noodzakelijk t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergunningen, ontheffingen
en/of beschikkingen en het tijdig informatie verstrekken voor vergunningen van derden, indien
noodzakelijk voor de totstandkoming van het werk.

Kosten voor de vergunningsaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende beschikking zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Door opdrachtgever te verkrijgen vergunningen c.q. ontheffingen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden vraagt de opdrachtgever een
Natuurbeschermingswetvergunning (conform de Natuurbeschermingswet) aan en is er goedkeuring
gevraagd op het dijkverbeteringsplan (conform de Wet op de Waterkering). De Opdrachtnemer
dient zich te conformeren aan de opdrachtgever aangevraagde vergunningen c.q. ontheffingen.

De Opdrachtnemer mag niet starten met de uitvoering van werkzaamheden voordat de in lid 1
bedoelde vergunningen c.q. ontheffingen door de opdrachtgever zijn ontvangen.

Uitgangspunt is dat de in lid 1 genoemde vergunningen c.q. ontheffingen uiterlijk op 1 maart 2010
zijn verleend.

Indien de in lid 1 bedoelde vergunningen en ontheffingen niet op de in lid 3 genoemde uiterste
datum zijn verleend, zal de Opdrachtnemer zijn uiterste best doen om alsnog de in dit bestek
vermelde opleveringsdatum te halen. Voor zover daarvoor door de Opdrachtnemer extra
maatregelen zijn vereist die gepaard gaan met extra kosten, zal de Opdrachtnemer, alvorens die
maatregelen te treffen, binnen 10 werkdagen na de datum waarop betreffende vergunning of
ontheffing is verleend, de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de zonder die
maatregelen te verwachten overschrijding van de opleveringsdatum, de te treffen maatregelen en
zijn kostenvoorstel daarvoor, allen voorzien van een deugdelijke onderbouwing.

Vervolgens treden de opdrachtgever en de Opdrachtnemer daarover in overleg en de hierover
bereikte overeenstemming wordt neergelegd in een wijzigingsovereenkomst.

Geluidshinder
Met betrekking tot geluidshinder moet de Opdrachtnemer voldoen aan de algemene plaatselijke

verordening (APV) van de betreffende gemeenten. Alle kosten om hieraan te kunnen voldoen zijn
voor rekening van de Opdrachtnemer.

Wet milieubeheer

Het is de Opdrachtnemer alleen toegestaan om binnen het werkgebied ingevolge de Wet
milieubeheer vergunningsplichtige activiteiten te ontplooien, nadat hij een afschrift van de aan hem
verleende vergunning heeft verstrekt aan de directie.

De Opdrachtnemer verstrekt het in lid 1 bedoelde afschrift ten minste vier weken voér aanvang van
de in lid 1 genoemde activiteiten.

Kosten voor de vergunningaanvraag en eventuele kosten die voortvloeien uit de te nemen
maatregelen in het kader van de verleende vergunning zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Een eventuele verontreiniging die ontstaat ten gevolge van de in lid 1 en in lid 3 bedoelde
activiteiten dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening te verwijderen.

Verontreiniging op wegen

Voor zover door of vanwege de Opdrachtnemer transport van vrijgekomen (organische) materialen,
alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg geschiedt, moet
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ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden

Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels.

Kabels en leidingen

Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989 is gehouden, moet
de Opdrachtnemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in de bouwbespreking
benoemde werkzaamheden melding doen van deze werkzaamheden bij het Kabels en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemingsmaterieel inbegrepen.

Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke
nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven.

Herstelkosten van schade waarvoor de Opdrachtnemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9 van de
U.A.V. 1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening.

De Opdrachtnemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd
bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op
de schadeveroorzaker.

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie melden.

Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de Opdrachtnemer voor een
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij aanvullingen
de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk
zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

Indien de Opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V.
1989, daartoe is/zijn vastgesteld

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de Opdrachtnemer overleg
te plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de
werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de
directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.

Kwaliteitsborging

Projectkwaliteitsplan

Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging.

Binnen 1 week na de opdracht van het werk verstrekt de Opdrachtnemer aan de directie een
geldig, door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2000. Het certificaat moet aan de Opdrachtnemer zijn afgegeven door een
certificatie-instelling erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor de
Accreditatie). Het certificaat moet betrekking hebben op de aard van het werk.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient ofwel het
samenwerkingsverband dan wel iedere ondernemer afzonderlijk een door hem gewaarmerkte en
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gedateerde kopie van zijn certificaat aan de directie te verstrekken.

De Opdrachtnemer stelt binnen 20 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1
van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan
moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, gebaseerd op de
norm ISO 9001:2000. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het
door de Opdrachtnemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan
moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.

De Opdrachtnemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in
viervoud aan de directie ter acceptatie inzenden.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het projectkwaliteitsplan en deelt
haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft
ontvangen, schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op
de tiende werkdag aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld wordt het projectkwaliteitsplan
geacht te zijn geaccepteerd.

Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan
de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval het plan niet wordt geaccepteerd,
wordt de Opdrachtnemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De Opdrachtnemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een
nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter
acceptatie aan de directie voor.

Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid 4 van
overeenkomstige toepassing.

Indien de Opdrachtnemer bij het indienen van zijn projectkwaliteitsplan nog niet volledig kan
voldoen aan het bepaalde in artikel 93.9.3, lid 1, sub i t/m o van dit bestek, mag hij per
werkonderdeel een deelkwaliteitsplan, waarin de genoemde onderdelen zijn uitgewerkt, ter
acceptatie bij de directie indienen.

Met betrekking tot het opstellen van een deelkwaliteitsplan moet de Opdrachtnemer de directie
verzoeken een afstemmingsoverleg te houden. Het gestelde in artikel 93.9.9, lid 1 van dit bestek is
hierbij van overeenkomstige toepassing.

Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het
betreffende werkonderdeel zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van
deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Naleven projectkwaliteitsplan

Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het onverkort volgen van het door de directie
geaccepteerde projectkwaliteitsplan en de deelkwaliteitsplannen. Tot de verplichting behoort tevens
het niet eerder dan na acceptatie van deze plannen in uitvoering nemen van de erop betrekking
hebbende werkzaamheden.

Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de
uit het bestek voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende functioneert dan
zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de Opdrachtnemer
worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn conform het bepaalde in artikel
92.40 van dit bestek.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is vastgesteld
dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd. De Opdrachtnemer
heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen recht op vergoeding van gederfde
rente.

Inhoud projectkwaliteitsplan

Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat naast een
korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de Opdrachtnemer ten
minste de volgende onderdelen:

a. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de deelkwaliteitsplannen.
b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in welke
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volgorde de Opdrachtnemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren, alsmede
welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema moeten
faseringen en bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn weergegeven;

c. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier risico’s
worden geidentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe beheersmaatregelen worden
vastgesteld, gerealiseerd en geévalueerd. Er dient een risicodossier te worden opgesteld en
bijgehouden.

d. een risicoanalyse met alle door de Opdrachtnemer onderkende (uitvoerings)risico’s, waarin
minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens moet deze
risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel 93.9.9 van dit bestek.

e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;

f.  een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de registraties worden
uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd.

g. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in acht name
van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;

h. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen;

i. deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de werkonderdelen;

j.  keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de Opdrachtnemer
aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende werkzaamheden
voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:

—  bestekseis (norm en tolerantie);

- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);

- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;

—  registratiewijze;

- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);

0. een calamiteitenplan waarin de Opdrachtnemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten
(calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende storm tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van het dijklichaam.

p. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt beschreven
hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen van
(water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvoer en verwerking van
afvalstoffen.

De Opdrachtnemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en registraties
waarnaar in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en keuringsplannen wordt verwezen.

Keuringen door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoerings- en onderhoudswerkzaamheden keuringen uit te

voeren volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.9.3, lid 1, sub j

van dit bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat gerealiseerde

werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de Opdrachtnemer te vermelden:

- op welk onderdeel van de werkzaamheden de keuring betrekking heeft, onder verwijzing naar
het relevante keuringsplan,

- wie de keuring heeft uitgevoerd,

- de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en

of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens het bestek aan

de werkzaamheden zijn gesteld.

De Opdrachtnemer mag bij het keuren c.q. aantonen dat een werkonderdeel aan de eisen voldoet,
gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling erkend door en nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Interne kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient:

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal per kwartaal;

- de audit te betrekken op tenminste de onderdelen inkoop bouwstoffen, uitvoering,
maatvoering en v&g;

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico's en afwijkingen;
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- op basis van het afwijkingsdossier tenminste één maal per kwartaal een analyse uit te voeren
van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of preventieve maatregelen te vast te stellen en
te implementeren;

- de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te hebben in het
auditdossier.

Het auditdossier omvat minimaal de volgende zaken te bevatten:
— werkonderdeel waar audit betrekking op heeft;

—  geplande datum audit;

— uitgevoerde datum audit;

— auditor;

—  resultaten audit;

—  vervolgactie audit.

De Opdrachtnemer dient periodiek een managementbeoordeling voor het project uit te voeren om
de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen en indien
nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen te implementeren.

De audits moeten worden uitgevoerd door personeel dat onafhankelijk is van degenen die direct
verantwoordelijk zijn voor de activiteit waarop de audits worden uitgevoerd.

Op de bouwbesprekingen/afstemoverleg worden de resultaten van de audits die betrekking
hebben op het werk besproken. De Opdrachtnemer legt desgevraagd de directie het auditdossier
ter inzage over.

Beheersen van afwijkingen

Identificeren en registreren van afwijkingen

De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een afwijkingsrapport.
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de directie zijn
geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen
door de Opdrachtnemer geconstateerd;

De Opdrachtnemer dient:

- Binnen vijf dagen na het constateren van de afwijking de gegevens genoemd in lid 3 in het
afwijkingsrapport verwerkt te hebben;

- De afwijking bij de directie schriftelijk te melden, indien de Opdrachtnemer meent dat een
afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is;

- Een overzicht van afwijkingen bij te houden.

Implementeren van de (correctieve en corrigerende) maatregelen

De Opdrachtnemer dient:

- Voor elk geidentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te implementeren;

- Beheersmaatregelen te definiéren, toe te wijzen aan voor de uitvoering verantwoordelijke
personen, registreren en implementeren voordat het betreffende werkonderdeel wordt
uitgevoerd,

- Aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn en effect
hebben gehad;

- De directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen ten aanzien
van door de directie gemelde tekortkomingen.

De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de volgende

onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek;

- Of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft;

- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;

- Wie de afwijking heeft geconstateerd;

- De oorzaak van de afwijking;

- De voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de
afwijking te compenseren;

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

- De consequenties van deze corrigerende maatregelen in relatie tot de eisen van het bestek;

- De financiéle gevolgen van de afwijking. De financiéle gevolgen kunnen zowel positief als
negatief zijn;

- De gevolgen voor de planning;
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- De datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de Opdrachtnemer.

Overzicht afwijkingen

Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande weer te geven:

- Uniek volgnummer van de afwijking;

- Omschrijving van de afwijking;

- Status van de correctie;

- Datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;
- Status van de correctieve/corrigerende maatregelen.

De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V. 1989 met betrekking tot de
bevoegdheden van de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de
afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en
deelt haar beslissing binnen vijf werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk
aan de Opdrachtnemer mee.

Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

De directie is bevoegd om op ieder gewenst tijdstip te toetsen of de Opdrachtnemer voldoet aan de
verplichtingen uit het contract.

De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de werkzaamheden plaatsvindt
overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele
deelkwaliteitsplannen, de keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud
van het bestek aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.

De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de
werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de directie de verplichting de Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk schriftelijk te informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer
daadwerkelijk heeft opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.9.2 lid 2 van dit bestek.

Stop en bijwoonpunten

Te verstaan is onder:

a. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de Opdrachtnemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en
acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet
mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie;

b. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de
Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter
verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden
direct mogen worden voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is.

Bij het opstellen van een projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.9.1 van dit bestek,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Het aanbrengen van gietasfalt;

- Het aanbrengen van asfaltmastiek;

- Het aanbrengen van open steenasfalt;

- Het aanbrengen van AC 16 SURF D2;

- Na gereedkomen van het aanbrengen van betonzuilen;

De Opdrachtnemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders
is overeengekomen.

Ingeval het door de Opdrachtnemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende
keuringsresultaten, ten tijde van het stoppunt niet door de directie wordt geaccepteerd neemt de
Opdrachtnemer zodanige maatregelen dat het (deel)resultaat alsnog voldoet aan de eisen van het
contract en op vergelijkbare wijze wordt geaccepteerd.
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Besprekingen directie/Opdrachtnemer

Binnen twee weken na datum van opdracht belegt de directie een project start-
up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de uitvoering
van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij ook de
verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen.

In dit overleg worden de risico’s die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.

Voorafgaand aan de uitvoering organiseert de directie een informatiebijeenkomst voor de
omwonenden. De Opdrachtnemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn om indien gewenst een
bijdrage te leveren.

De directie houdt bouwbesprekingen met de Opdrachtnemer. Het tijdstip en de frequentie van de

bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de Opdrachtnemer.

Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te

wonen.Tijdens de bouwvergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de

Opdrachtnemer worden besproken:

- Devoortgang van het werk;

- De planning van de werkzaamheden;

- De te treffen verkeersmaatregelen voor de komende periode;

- De veiligheid en gezondheid op het werk;

- Door de Opdrachtnemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn
projectkwaliteitsplan;

- Tewerkstelling van vreemdelingen op het werk;

- Afwijkingen;

- Overige relevante zaken.

De directie maakt van elke bouwvergadering een verslag, dat in de volgende vergadering wordt

vastgesteld.

Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden de
besteksvorm, de uitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke
verbeterpunten besproken.

Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 1989 wordt de Opdrachtnemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Opdrachtnemer deze bepalingen na te leven. De
Opdrachtnemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving
verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke
bespreking met de directie in de zin van artikel 93.9.9 van dit bestek zorgt de Opdrachtnemer
ervoor dat “tewerkstelling van vreemdelingen op het werk” wordt geagendeerd. Daartoe legt de
Opdrachtnemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de directie van alle op het
werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede
hun tewerkstellingsvergunning in kopie.

Voorts neemt de Opdrachtnemer tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

Communicatie met derden

Onderhouden van contacten met de media

De Opdrachtnemer dient alle (pers)contacten met de verschillende media betreffende de voortgang
van het project te laten lopen via de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient indien de Opdrachtnemer wordt benaderd door persorganisaties, de
persorganisaties te verwijzen naar de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever in dit geval zorgt
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voor verdere uitzetting, beantwoording en vastlegging van vragen.

De Opdrachtnemer dient, daar waar nodig, onder regie van de Opdrachtgever, de media te woord
te staan met betrekking tot feitelijke informatie over aangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient zich niet tegenover de media uit te laten over politieke- of
beleidsaangelegenheden in relatie tot het Werk.

De Opdrachtnemer dient, indien de Opdrachtnemer zelf communicatiemiddelen (incl. publicaties op
websites, in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's, etc.) wenst te verspreiden, deze voorafgaand
aan verspreiding of publicatie aan de Opdrachtgever voor te leggen.

De Opdrachtnemer dient bijzondere gebeurtenissen/opvallende zaken door te geven aan
Opdrachtgever zodat deze kan bezien of het effectief is hierover de media te benaderen.

Onderhouden van contacten en informeren van omwonenden en andere geinteresseerden

De Opdrachtgever verzorgt de communicatie (eenduidige beeldvorming, profilering, positionering
en voorlichting) over het Werk alsmede de afstemming hierover.

De Opdrachtgever heeft het voorbehoud tot het organiseren van evenementen inclusief officiéle
handelingen.

De Opdrachtgever zal, waar door hem noodzakelijk geacht, informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden organiseren.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever te assisteren bij het organiseren van
evenementen inclusief officiéle handelingen en informatieavonden/bijeenkomsten voor
omwonenden, gemeenten, bedrijven en andere geinteresseerden.

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever informatie aan te dragen ten behoeve
van communicatie met voormelde belanghebbenden.

De Opdrachtnemer dient daar waar de Werkzaamheden acuut of op korte termijn hinder of overlast
veroorzaken voor een beperkte groep betrokkenen en wanneer tevens de inzet van de media niet
efficiént is, in overleg met de Opdrachtgever zelf schriftelijke informatie te verstrekken aan de direct
betrokkenen.

De Opdrachtnemer dient de schriftelijke informatie als bedoeld in voorgaande eis, te voorzien van
logo’s van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever en door beide te laten ondertekenen, waarbij
de Opdrachtgever tevens een afschrift hiervan ontvangt.

Onderhouden van contacten met belanghebbenden

De Opdrachtnemer dient contacten te onderhouden met hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeentes,
provincies, (vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, eventueel omliggende bedrijven en
instellingen, transportsector en overige belanghebbenden met betrekking tot Werkzaamheden die
de bereikbaarheid en de functionaliteit van de bestemmingen kunnen beinvloeden.

Communicatie bij Werkzaamheden

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor de uitvoering van de
desbetreffende Werkzaamheden de noodzakelijke informatie en hulpmiddelen te verstrekken aan
de Opdrachtgever ten behoeve van de berichtgeving rondom die Werkzaamheden.

Afhandelen van klachten

De Opdrachtnemer dient klachten die worden gemeld aan de Opdrachtnemer terstond te melden
aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen 2 dagen aan de Opdrachtgever te melden welke
maatregelen de Opdrachtnemer zal treffen en verhelpt, voor zover mogelijk, de klacht, waarbij de
Opdrachtgever zorgdraagt voor de terugkoppeling richting de melder.
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Vastgesteld, d.d. 7 juli 2009

te Middelburg,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN
WATERSTAAT

namens deze,

de hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat Zeeland,

Mr. R.J. van der Kluit
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bestaand zandlijn (indicatief)

Te maken werk

Onderhoudsstrook

Teenconstructie

Betonzuilen

Kreukelberm

Werkgrens

Te maken raster/hekwerk

Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2009-01060

Voor dwarsprofiel 6a zie tekening ZLRW-2009-01061

Voor dwarsprofiel 6b, 6c en 6d zie tekening ZLRW-2009-01062
Voor transportroutes zie tekening ZLRW-2009-01064

INDELING SITUATIETEKENINGEN

Plaats werk

Bergen op Zoom

ZLRW-2009-01052

ZLRW-2009-01051

ZLRW-2009-01053

o \\
rijkswaterstaat % afdeling WVI

Project Zeeweringen

bestek

GATEKENING\Zeeweringen\Oosterlandpolder\sit-ontw-bestek-Oasterlandpolder.dwg

Oosterlandpolder 31019149
Situatie bestaand en nieuw
van dp353 tof dp361+2Lm
getekend J. van der Jagf JWIJ dd. 11-06-2009 haal  1:1000
gecontroleerd | S. Vermunt ® | ¢¢ 1-06-2009 e
accoord S. Vereeke ¢ | 49 11-06-2009 0 bt s L
sevijigd A0 |ZLRW-2009-01054

FILENAME:



vilvoardse + beton
dik 0.275; op steenslag

vilvoordse +
beton; dik 0.20

vilvoordse
dik 0.20

vilvoordse  ap puinlaag; dik 0.05] op puinlaag; dik 0.05 muraltmuur
| dik 0.20 op vlijlagen; dik 0.10  op vlijlagen; dik 0.10 | asfalt
- 4—»'

stortsteen 40-200kg, +1500kg/m1

yy

/’\ 1:47.22 113331597
| T
7l i il

A3 92

T

schaal 1:100

GHW.=+155 .
—_—= I
NAP=0.00 N . _ _ _ B N !
zandlijn
|
|
dp325 l
Hoogte .0.v. NAP 3 38 8 8 3 8 3 558 - - 3 .
|
~ N = © 3 m Y 3 SNm < ~ ~ <
Afstand t.o.v. nulpunt S = 8 a S R 2 3 3BR e = 3 S
DWARSPROFIEL 1 bestaand
Overlaging breuksteen 10-60kg;
laagdikte 0.40; volledig penetreren
met gietasfalt en afstrooien
met lavasteen 60/150mm
Kreukelberm Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte
| breuksteen 10-60kg | | 0.40; vol en zat penetreren met gietasfalt | AC 16 surf D2; dik 0.04
|- | >l ] - |«
Afwaterend aanleggen .
detail 2
a vl variérend van +4.09 tot +4.77 L o
S5 7 i[
c 2l ! !
g“é ] > anvullen met klei
é S : S reuksteen 90/180mm; vol en zat I
: § : ~ =1 pepetreren met asfaltmastiek !
% §: 02 Geotextiel tpr 2 |
S EN PSS |
G.H.W.=+1.55 v §: s g
—_— NE . - X
S! detail 1 /555 :
o | e
NAP=0.00 . 1 == . . . . N . . i .
i < ’/,N == =0 N .4 Geotextiel|type 2 !
[ =< :
! Geotextiel v 2T aridrend van/+0.28 fot +123
1 Geotextiel type 2 met |
:opges’rikfe non-woven / 5.00 :
|
1 _bestaande breuksteen uitvlakken !
|
|
8.00/10.00
| L >
< V=) (=Y ~r > S (= - !
Hoogte t.0.v. NAP 33 8 8 3 3 sy 5 3 3 3 5
[
o~ N 3 o 3 m Fy 3 SNm s ~ ~ o |
Afstand t.o.v. nulpunt S s o a S o = DRI S90S S S
|
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S ® 3 3 © '
S - ~ [¥a]
| 3 2 5 g 2 :
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt o = © o S
[} ! ]
DWARSPROFIEL 1 nieuw van dp323+80m tot dp335 Variabel .

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

bestaand profiel

Te maken werk

Vilvoordse (bestaand)

Klei (bestaand)

Kreukelberm (bestaand)

Kreukelberm (nieuw)

Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01051 en ZLRW-2009-01052

Voor detail 1en 2 zie tekening ZLRW-2009-01063

zeeland

rijkswaterstaat 2=
v

—

|

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Oosterlandpolder

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw
Van dp323+80m tot dp335

bestek
31019149

getekend J.van der Jagt | JuwdJ/| dd. 11-06-2009 el 1100
gecontroleerd | S, Vermunt @ dd. 11-06-2009 l
accoord S. Vereeke & dd. 11-06-2009 in 10 bladen, blad nr. 5
sewiig A2 |ZLRW-2009-01055

Topografische ondergrond: {c) Topagrafische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeelanfd GBKN
Kadastrale ondergrond: (c| Kadaster, Middelburg
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\'3.('-'6
1:25.76

jjjj‘=5-°° T_FHHHHHWZU\HN
G.HW.=+155 16l

NAP=0.00 _ _ . . . . . . . _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ _ I
|
|
|

dp337 !

Hoogte t.0.v. NAP e S 8 < = N g N3 3 3 5 3 3 !
|
Afstand t.o.v. nulpunt = a N S o S R s 3 N g 3 !
1 h | ' 1 ! |
DWARSPROFIEL 2 bestaand
Kreukelberm Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
| _breuksteen 10-60kg vol en zat penetreren met gietasfalt ‘l AE 16 surf D2; dik 0.34
< < e

Afwaterend aanleggen detail 2

varierend van +4.09 tot +5.44 -

Zeewaartse werkgrens op
10.00m uit teenconstructie

|
|
1
|
1
|
|
|
|
: /7 ——
| / I
: 8% o \ Aanvullen met klei |
| Grond ontgraven en na aanbrengen 125 X > /
: glooiing aanvullen met uitkomend materiaal > +1.00 A3 A i |
: \ ST SRR LS LI T ANEDE o Breuksteen 90/180mm; vol en zat I
G;E'_l_':_iss HHHHHH\i\\\\\\\\\\\\\\\\\\ﬂ £ penetreren met asfaltmastiek !
o 7, K X =" |
| gI "} Geotextiel type 2
NAP=0.00 | 2% 4 , eotextiel type |
— — — — — — — — — = — — » — — — — L — — — — — —
: Geotextiel type 2 met ~ = detail 3 '
opgestikte non-woven
H 3.00 | |

1000 o ' VERKLARING

T

Hoogtematen in meters t.0.v. NAP

|
~ Maten in meters tenzij anders aangegeven
Hoogte t.0.v. NAP g S 8 = NI SRR R = 3 3 ! .
9 = = = N N N B N N ~ - ©n Alle maten in het werk confroleren
~ m ~ N N = ~ o |m o ) ) © | .
Afstand t.o.v. nulpunt = o N S = S S | s e 5 3 N S R I bestaand profiel
! | ] | 1 1 ! | )
. D o [Ta) !
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP S S S 3 2 I Te maken werk
. S 3 3 o S .
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt N = g < P ! Klei (bestaand)
|

DWARSPROFIEL 2 nieuw van dp335 tot dp338+95m

schaal 1:100

Variabel Overlaging gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

Voaor situatie zie tekening ZLRW-2009-01052
Voor detail 2 en 3 zie tekening ZLRW-2009-01063

rijkswaterstaat % afdeling WVI

zeeland

Project Zeeweringen bestek
Oosterlandpolder 31019149

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw

Van dp335 tot dp338+95m

getekend J.vander Jagt | 7w/ | dd  1-06-2009
gecontroleerd | S, Vermunt & | d4d 11-06-2009

schaal  1:100

accoord S. Vereeke ¢ | 4o 11-06-2009

in 14 bladen, blad nr. 6

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\OOSTERLANDPOLDER\DWP-BESTEK-00STERLANDPOLDER.DWG

seuii A1 |ZLRW-2009-01056

FILENAME

Topografische andergrond: {c) Topagrafische Dienst Kadaster  Topografische ondergrond: {c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg



basalt; dik 0.15/0.20
op puinlaag; dik 0.08
op vlijlagen; dik 0.10

basalt; dik 0.15/0.20

perkoenpaal 5 per m'

haringmanblokken

0.50%0.50%0.15
" la

1:42.81

breuksteen 10-60kg

inwassen met steenslag 4/32mm

met grond; dik 0.05 en inzaaien

+1.25

Zeewaartse werkgrens op
10.00m uit teenconstructie

Grond ontgraven en na aanbrengen +100

glooiing aanvullen met uitkomend materiaal

\ !detail ba g

0.25

+3.70

1:25

/——~\¢:Istail 5

=

S
>

L
//

Aanvullen met klei

112,54, [
293 I
zandlijn %
GH.W.=+155 Thast |
— e |
NAP=0.00 _ _ _ _ _ _ . . . . . a N . . _ !
teenconstructie
|
|
dp340 l
Hoogte t.0.v. NAP X R 33 R 3 3 s |
|
3 K 5 3 S N S n

Afstand t.o0.v. nulpunt 2 s I - ) N S ,
|

DWARSPROFIEL 3 bestaand

Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.45; 2300kg/m’ 0.S.A.; dik 0.20 afstrooien

schaal 1:100

G.H.W.=+1.55 X = T Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30
—= . 2 Gedtextiel type 2 l
oI (=4
=1 N a0, » o . I
NAP=0.00 B B L /_ 2 ~ B Sfeinslag 14 /322 ; dik 0.10 op_geotexhel fﬁ)e 1 B B B |
Geotextiel type 2 met N \ Ontgraven en aanvullep met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80
opgestikte non-woven “ "
3.00 Perkoenpaal verwijderen |
L 10.00 Teenconstructie
w > Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm

l
Hoogte t.0.v. NAP 3 R 33 N 3 3 $ |
|
Afstand t.o.v. nulpunt = o % 4 < S S S |

Nieuwe hoogte t.0.v. NAP < S sE 2 X S
- - m m m A~ |
S S G @ 3 A =4 |

Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt 3 S s S :; m' S
| | ! | I

DWARSPROFIEL 3 nieuw van dp338+95m tot dp3L1+70m L Variabel -

[

VERKLARING

Hoogtematen in meters f.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk confroleren

LTCATTATTATT

bestaand profiel

Te maken werk

Basaltzuilen (bestaand)

Haringmanblokken (bestaand)

Klei (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Grond onfgraven

Grond aanvullen

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01052
Voor detail 4a en 5 zie tekening ZLRW-2009-01063

- ——
rijkswaterstaaf
zeeland

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Oosterland

Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw
Van dp338+95m tot dp341+70m

bestek
31019149

getekend J.vander Jagt | JvdJ/ | dd 11-06-2009 bl 1100
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 11-06-2009 o
accoord S. Vereeke \ja' dd. 11-06-2009 in 14 bladen, blad nr. ]
geviiziod Al |ZLRW-2009-01057

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster  Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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basalt; dik 0.15/0.20
op puinlaag; dik 0.08
op vlijlagen; dik 0.10

] k‘leil di‘k l).a‘s
| L[] ]
A0k
|
|
— 1
( |
_GHMW.=+155 zandlijn %
S \e\.«\w“ '
NAP=0.00 . . . . . . w . . . . B . . . . B . . |
|
teenconstructie )
|
dp3t3 :
(=) (= 0 N =y (=
Hoogte t.0.v. NAP = g g g 3 S R !
|
Afstand t.o.v. nulpunt N g ¥ & s = = !
1 1 ] 1 1 )
DWARSPROFIEL & bestaand
Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.45; 2300kg/m’ 0.S.A.; dik 0.20 afstrooien
. breuksteen 10-60kqg inwassen met steenslag 4/32mm met grond; dik 0.05 en inzaaien
L gl = L
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
3‘% : Maten in meters tenzij anders aangegeven
é’ 21 1.00 3.00 0.25 T Alle maten in het werk controleren
|
22
§ %: +3.70 . bestaand profiel
g2 /———-\detalls
E g ' 1:25 hY
®e : e’ﬁe\‘e“& T ! Te maken werk
é pd y  Grond onfgraven en na aanbrengen ondi& . NRX '
"1 glooiing aanvullen met uitkomend materiaal E yons \ AR 3 .
| +0.75 0.50 detail &b RTINS - , Basaltzuilen (bestaand)
G.HW.=+155 ! \ \*'A—\N _ e ?'A e et !
e | Aanvullen met klei
! i B — T~ fosforslakken 0/45mm; dik 0.30 | Klei (bestaand)
NAP=0.00 : gI N AN ALY i T\ Geotextiel type 2
i — ] — — = ok — — — — p— — — — — — — ) )
| , , | LN Betonzuiten (nieuw)
| Geotextiel type 2 met perk | - Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1 '
| ; _ 00 S erkoenpaal yerwijderen
| opgestikte non-yoven 3.00 - - P d Ontgraven en panvullen met klei .
10.00 Teencopstructie . | Klei (nieuw)
[ - - Ontgraven en aanvullen met|hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80 !
Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm : Hydraulische fosforslakken (nieuw]
o . o e N - - | Kreukelberm (nieuw)
Hoogte t.o.v. NAP S = N 3 2 @
o © RN 2 s - | Grond ontgraven
Afstand t.0.v. nulpunt = = PN s S =
|
Nieuwe hoogte t.o.v. NAP 2 R =2 & 3 X S I Grond aanvullen
(=] (=] m m m m =}
= 2 8 N S 2 S |
Nieuwe afstand t.o0.v. nulpunt = o m o o S 2 ! Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01052
! ' ' ' ! ' Voor detail 4b en 5 zie tekening ZLRW-2009-01063

DWARSPROFIEL 4 nieuw van dp341+70m tot dp3kk Variabel

schaal 1:100

Iy
i

rijkswaterstaat % afdeling WVI

zeeland

Project Zeeweringen bestek
Oosterlandpolder 31019149

Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw

Van dp341+70m tof dp3&44

getekend J.vander Jagt | 7w/ | dd  1-06-2009
schaal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt & | d4d 11-06-2009
accoord S. Vereeke ¢ | 40 11-06-2009 _
in 1 bladen, blad nr. 8

G\TEKENING\ZEEWERINGEN\OOSTERLANDPOLDER\DWP-BESTEK-00STERLANDPOLDER.DWG

seuii A1 |ZLRW-2009-01058

FILENAME

Topografische andergrond: {c) Topagrafische Dienst Kadaster  Topografische ondergrond: {c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg



basalt; dik 0.19/0.26

op puinlaag; dik 0.08 betonblokken;
op vlijlagen; dik 0.10 0.50%0.50%0.20
haringmanblokken
| lessinische 0.50%0.50x0.20
oY)
basalt; +250kg/m1
L
l
perkoenpaal betonband 112.21 ‘ 1:32.35
|
2 klei; d‘ik‘LB‘S !
G.H.W.=+1.55 puns— [
— — !
NAP=0.00 B B B B B B B B B B B B B B B :
|
teenconstructie !
|
dp348 |
Hoogte t.o.v. NAP S & S ~ R = 3 s !
33 S 0 2 = Q S A
Afstand t.o.v. nulpunt VY N S g BN S S !
DWARSPROFIEL 5 bestaand
schaal 1:100
Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.45; 2300kg/rn’ 0.S.A.; dik 0.20 afstrooien
S22l _ breuksteen 10-60kg inwassen met steenslag 4/32mm mef grond; dik 0.05 en inzaaien V E R K L A R I N G
P §: ™ r > |
U =
&g, 100 3.00 0.25
o 2! Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
=z al . L.
w9 +3.70 Maten in meters tenzij anders aangegeven
% E : _—- — — detail 5 Alle maten in het werk controleren
Z2E 1:25 N |
v 3| ot [
NE=L bestaand profiel
S| A T
S| rekel ~- |
= | @rond ontgraven en na aanbrengen 075 ondte S |
: glooiing aanvullen met uitkomend materiaal - +0.50 detail 63 \33\\’(0‘“ . BEN Aanvullen met klei Te maken werk
GHW.=+1.55 : \ — ' 2 2 Hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.30 !
= 2 =4 C - I
: — o :ofextlel fype 2 Basaltzuilen (bestaand)
| p | Aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm
NAP=0.00 ) . . 2| | e B . i — T — . . . . | . !
: - \ Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel type 1 I Dl Dl D Haringmanblokken (bestaand)
| 300 8 / Perkoenpaal verwijderen |
< 8.00/10.00 - ~magl Ontgraven en aanvullen met hydr. fosfopslakken 0/45mm; dik 0.80 ' ]
' Geotextiel type 2 met Perkoenpaal verwijderen Klei (bestaand)
opgestikte nontwoven !
Teenconstructie WA Betonzuilen (nieuw)
l
Klei (nieuw)
= = = bt A o I
Hoogte t.0.v. NAP 5 S 3 S = N 3 S 2 !
Hydraulische fosforslakken (nieuw)
8 ¢ S @ 2 = Q S A !
Afstand t.o.v. nulpunt RN N 8 g g x S N !
- Kreukelberm (nieuw)
. (=4 (=3 ~ wn
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP § 0 e I § 2 S :
' = 4 I~ o o i - ! Grond ontgraven
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt P 0 v = e pic .
| | ! | |
Grond aanvullen
DWARSPROFIEL 5 nieuw van dp3LL tot dp352 Variabel

1
3

schaal 1:100 Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01052 en ZLRW-2009-01053

Voor detail 5 en 6a zie tekening ZLRW-2009-01063

rijkswaterstaat % afdeling WVI

zeeland

Project Zeeweringen bestek
Oosterlandpolder 31019149

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw

Van dp3&4k tof dp352
getekend J.vander Jagt | 7w/ | dd  1-06-2009
_ schaal  1:100
gecontroleerd | S, Vermunt || 40 1-06-2009
accoord S. Vereeke ¢ | 4o 11-06-2009

in 14 bladen, blad nr. 9
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seuii A1 |ZLRW-2009-01059
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Topografische andergrond: {c) Topagrafische Dienst Kadaster  Topografische ondergrond: {c] Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg



basalt; dik 0.17/0.25

vilvoordse; dik 0.20 + beton

betonblokken; dik 0.18,

type; Leendertse

op puinlaag; dik 0.05 oE puinlaag; dik 0.08 op puinlaag; dik 0.05

2 vlijlagen; dik 0.05

stortsteen 40-200kg; +1500kg/m1

e Y 5o
\‘\é\‘. [\

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-wo

5

L

Aanvullen met klei

[T
l’ \
jﬁydr. fosforslakken 0/

45mm; dik 0.30

Geotextiel type 2

Betonband verwijdergen

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextie

type 1

16112
perloenpazt TT L [Refdiods [TT1]] .
klei; dik 0.85 |
1,05 AR X
GHW.=+155 i werd |
——= P
NAP=000 zandiin N0 N el d‘\‘“—} k\e“'- (\“km gewapende betonband :
v _ _ _ _ _ all _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
|
teenconstructie I
|
|
dp357
Hoogte t.0.v. NAP 33 2 S R " 3 3 3 l
PAS N =3 - b= = ) <
Afstand t.0.v. nulpunt SES S % S S 3 S 3 :
DWARSPROFIEL 6 bestaand
Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.45; 2300kg/ms 0.S.A,; dik 0.20 afstrooien
g2 breuksteen 10-60kg inwassen met steenslag &4/32mm met grond; dik 0.05 en inzaaien
25 |
V =
?n" - +370 . |
+ -——_ detail 5 .
2
S e T g S
(=4
2S
N2
~
S
oo

Perkoenpaal en betonband verwijderen

\ bestaahde bekled ng verwijgeren en uitvullen met hyd?

fosforslakk_en 0/45mm

+0.50 detail 6a ke\'\é\
0.00 detail 6b re et
\ ront oy
G.H.W.=+155 ‘
T detail 6a P :
NAP=0.00 _ _ o é\ e L
A Boe2un
3.00
8.00/10.00

Ontgraven en aanvullen met hydr. fosforslakken 0/45mm; dik 0.80

Perkoenpaal verwjjderen

schaal 1:100

Teenhoogte van dp358 tof dp361+24m 0.00 detail 6b

Teenconstructie |
|
Hoogte t.0.v. NAP 30 i S ROR 3 S 3 .
|
N é- =) -3 wn g oo o
Afstand t.o.v. nulpunt SE S o S F 2 S 3 .
|
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP 2 A S 3 & &
(=] (=] m m m m o |
|
0 -~ (=] (-] o 0
. a wn =
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt < N o 2 ;’?‘ m' 2 |
L} ' [} L}
|
, |
DWARSPROFIEL 6 NieUW reenhoogte van dp3s2 tot dp35s +0.50 detail 62 - Variabel .
|

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

INANnAnann

bestaand profiel

Te maken werk

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken systeem Leendertse (bestaand)

Klei (bestaand)

Betonzuilen (nieuw)

Klei (nieuw)

Hydraulische fosforslakken (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Voor situatie zie tekening ZLRW-2009-01053 en ZLRW-2009-01054
Voor detail 5 en 6a/b zie tekening ZLRW-2009-01063

rijkswaterstaat

zeeland

s

afdeling WVI

Project Zeeweringen

Oosterlandpolder

Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw
Van dp352 tot dp361+24m

bestek
31019149

getekend J.van der Jagt | Jvd7 | dd. 11-06-2009 haal 1100
gecontroleerd | S. Vermunt @ dd. 11-06-2009 schael 11
accoard S. Vereeke ¢ | 4d 11-06-2009 0 1 sedenbage 10
sewizid A2 | ZLRW-2009-01060
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Overlaging breuksteen 10-60kg; laagdikte
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dp 361+26

Kreukelberm:
Breuksteen 40-200kg; dik 0.70m1

NAP=0.00

Betonzuilen dik 0,45; 2300kg/m3 +
ingewassen met steenslag 4/32mm

Hydr. fosforslakken 0/45mm;

houten paal 0,08; lang 1,20; hooh. 033

betonband 0.12x050

G.AB.; dik 0,06

Betonpuin; dik 0.40 +
Geotextiel type 2

E

AT AT

Geotextiel type 2
Nonwoven

Houten palen; 0.07x0.07; lang 1,50; h.o.h. 0.33;

Teensc<hot; hoog 0,60;

Betonband met afgeschuinde zijde 9.07/0.12x0.50x1.00
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hoogte grondverb § f § S
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Nota van inlichtingen

bij besteknummer 31019149 blad 1 van 4

0207-1)-13492 bosk

NOTA VAN INLICHTINGEN bij besteknummer 31019149
Met 1 tekening en 4 bijlagen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31019149 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van de Klein en Groot Beijeren-, Oosterland- en Bruinissepolder, tussen dp 323+80m en dp
361+24m met bijkomende werken in de gemeente Schouwen Duiveland.

Algemene opmerkingen

in het bestek wor volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

In artikel 22.1 wordt de volgende tekening vervangen door een nieuwe versie.

ZLRW 2009-01053 = De tijdelijke dijkovergang is ingetekend met een\germ
versie: nota van inlichtingen verbreding.
1 september 2009
_ i Voor rkend
In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen toegevoegd:
= Bijlaged4w vervangen door een nieuwe versie d.d. 01 septe 2009.
Het betreft een tekstuele wijziging: Versterking Oosterlandpolder wijzigen in “Versterking Zeedijk
Oosterlandpolder”:
= Bjj w v n door een ni versie d.d. 01 september 2009.

Het betreft een risico wijziging: waterslot;

= Bijlage 12 wordt toegevoegd.
Het betreft de resultaten van een verhardingsonderzoek van de Oostersteijnweg (tussen dp
323+80m en dp 340);

» Bijlage 13 wordt toegevoegd.
Het betreft foto's van de bermconstructie en de gaten in de Muraltmuur voor de afwatering van
de wegconstructie.

Artikel 61.2.4 wordt uitgebreid met lid 15:
15. De toplaag van het schor in de werkstrook tussen dp 334 en dp 346 (=bovenste 20
centimeter) dient apart in depot te worden gebracht en bij het herstel van de werkstrook
in het schor weer als toplaag te worden teruggeplaatst.

Artikel 61.2.5 lid 10 vervalt en wordt vervangen door:
10. Ter hoogte van dp 347 dient een tijdelijke dijkovergang te worden aangelegd inclusief
een wegverbreding. De opbouw van de tijdelijke dijkovergang is ter keuze van de
Opdrachtnemer. Het gestelde in artikel 63.1.1 lid 8 is van toepassing.

Artikel 62.1.1 lid 6 vervalt en wordt vervangen door:

6. Het is de Opdrachtnemer toegestaan vrijgekomen doorgroeistenen, betonbanden,
beschadigde vlakke betonblokken en beschadigde Haringmanblokken grondrestvrij te
maken en te breken tot sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit
bestek genoemde funderingslaag. Het funderingsmateriaal dient grondrestvrij te zijn.

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
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Artikel 62.1.1 wordt uitgebreid met lid 11:
11. De dikte van bestaande natuursteen bekledingen zoals weergegeven op tekening is
indicatief en kan ter plaatse afwijken.

Artikel 63.1.1 wordt uitgebreid met leden 17 en 18:
17. Grondwerk ter plaatse van aansluitingen op verhardingen afwerken op 5 centimeter
onder bovenkant verharding.

18. De hoogte van het bestaande voorland zoals weergegeven op tekening is indicatief en
kan ter plaatse afwijken.

Artikel 64.2.2 lid 2c. vervalt en wordt vervangen door:
2. c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een vlies gestikt te zijn
met een minimale massa van 170 gr/m2. Verder worden aan dit opgestikte vlies geen ‘
eisen gesteld;

Artikel 64.4.3 lid 3 vervalt en wordt vervangen door:
3. Openingen tussen de betonzuilen geheel vullen met steenslag. Het inwassen van de
betonelementen dient direct na het aanbrengen van de betonelementen te geschieden.
De openingen tussen de betonelementen dienen schoon te zijn voordat met inwassen
wordt begonnen.

Artikel 64.13.2 leden 1 en 4 vervallen en worden vervangen door:
1. Op alle in het mengsel te gebruiken bouwstoffen is van toepassing het gestelde in
artikel 52.56 van de Standaard 2005.

4. De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan het volumetrisch ontwerp voor open
steenasfalt met een korrelverdeling van 20/32 mm.

Artikel 64.15.1 vervalt en wordt vervangen door: ‘
Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag, welke
vrij is van puinresten e.d. De op tekening vermelde afmetingen zijn minimale
afmetingen, de afmetingen moeten worden aangepast aan de bestaande
bekledingsconstructie. De constructie dient in den droge te worden uitgevoerd.

Artikel 65.5.1 wordt uitgebreid met leden 3 t/m 5:
3. Begroeiing in de goot tussen de weg en de Muraltmuur verwijderen (inclusief grond en
wortels, tot aan de bovenzijde betonvoet van de Muraltmuur).

4. Asfalt aanbrengen tot zo dicht mogelijk tegen de Muraltmuur.

5. De Opdrachtnemer dient sparingen te realiseren in de aan te leggen asfaltverharding die
aansluiten op de bestaande gaten in de Muraltmuur. Deze gaten zijn voor de afwatering
van de wegconstructie. De sparingen dienen een afmeting te hebben van 0,25 meter bij
0,25 meter met een variabele diepte tot aan de onderzijde van de gaten in de
Muraltmuur.

Copyright © 2008, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
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Artikel 66.3.1 lid 1 vervalt en wordt vervangen door:

1.

Alle onverharde oppervlakken, alle met grond afgedekte taluds en het met grond

afgedekte open steenasfalt inzaaien.

Artikel 66.5.1 leden 1 en 2 vervallen en worden vervangen door:

1.

De tijdelijke dijkovergang en wegverbreding aanbrengen overeenkomstig de bij dit bestek
behorende tekeningen. De opbouw van de tijdelijke dijkovergang is ter keuze van de
Opdrachtnemer.

De tijdelijke oprit inclusief de wegverbreding dient na de uitvoering te worden
ontmanteld en het dijklichaam dient in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
Het gestelde in artikel 63.1.1 lid 8 en lid 9 is van toepassing.

‘ Artikel 92.40 wordt uitgebreid met leden 8 en 9:
8.

Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag
opgeschort, indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat:

e uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt dat
het op de betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde werk
voldoet aan de contracteisen en de Opdrachtnemer de geconstateerde
afwijking niet aan de Opdrachtgever heeft gemeld;

e  bij toetsing door de Opdrachtgever een tekortkoming wordt
geconstateerd;

e het door de Opdrachtnemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.9.2.

Indien door de directie de constateringen zijn gedaan zoals vermeld in lid 8, worden
deze aangemerkt als een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van
contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig schriftelijk aan de
Opdrachtnemer worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van de termijn
conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is
vastgesteld dat alle bijbehorende correctieve en corrigerende maatregelen zijn
uitgevoerd. De Opdrachtnemer heeft in geval van het later verschijnen van een termijn
geen recht op vergoeding van gederfde rente.

Artikel 92.42 lid 4 vervalt en wordt vervangen door de leden 4 en 5:

4.

Indien de geconstateerde tekortkoming voor de tweede maal plaatsvindt, of niet binnen
de gestelde termijn is hersteld, wordt tevens een korting ter grootte van € 5.000,00 excl.
b.t.w. opgelegd.

De in artikel 92.14 en in dit artikel genoemde kortingen en sancties zullen worden
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

in Bijlage 1, Inschrijvings- en beoordelingsdocument, wordt de volgende wijziging aangebracht

In Bijlage A vervalt de verwijzing naar bijlage E. De bijlage E bestaat niet.

Toelichting op het rekenblad EMVI (pag. 28):
De vraagspecificatie (3x) dient vervangen te worden door het bestek.
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ZLRW 2009-01053 = De Tijdelijke dijkovergang is ingetekend met een berm
versie: nota van inlichtingen verbreding.
1 september 2009

Door gegadi ijn iftelij ol esteld:
Vragen over het bestek
1.  Artikel 62.1.1
Vraag: Mag Vilvoordse steen ook verwerkt worden in de overlagingsconstructie?

Antwoord: Nee
2a. Artikel 61.2.3 :

Vraag: Hoe gaat de Opdrachtgever om: als de grond binnen het project
wordt onderzocht en de vervuiling ligt lager dan klasse NT, maar nog niet valt
onder schone grond? .
Antwoord: Besluit bodemkwaliteit is leidend, als er grond tijdens of na de uitvoering van de

werkzaamheden met een kwaliteit klasse A niet verwerkt mag worden of over
blijft, dan dient de grond door de Opdrachtnemer te worden afgevoerd.
2b. Vraag: Vind dan ook verrekening plaats?
Antwoord: Nee
3. Tekeningen, dwarsprofielen algemeen

Vraag: Is er bekend welk materiaal zich onder de klei bevindt?

Antwoord: Onder de kleilaag van de gezette steenbekleding tot aan de teenconstructie is er
zand aanwezig.

4. Tekeningen, dwarsprofielen algemeen

Vraag: Bestaat het voorland overal uit zand?

Antwoord: Nee, buiten de teenconstructie van de gezette steenbekleding is er geen zand
aanwezig. Het voorland (zandlijn) bestaat uit grond en stenen. Plaatselijk is er
schorgrond en slikgrond aanwezig.

5. Tekeningen, ZLRW-2009-01060/001061/01062

Vraag: Moet in de bovenstaande tekeningen de aanwezige breuksteen 40/200kg ook
uitgeviakt worden.

Antwoord: Nee, de aannemer mag volgens artikel 64.16.1 lid 3 plaatselijk de bestaande Lo
kreukelberm (breuksteen) hergebruiken. .

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 1° september 2009

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,

De hoofdingenieur-directeur van de

Rijkswa}erstaat Zeeland, z

¢ (ZW\\ L

Mr. R.J. van der Kluit
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